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Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Dotyczy: ,,Rozbudowa skrzy2owania drogi wojew6dzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01
z drogq wojew6dzkq m 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz drogq gminnq nr
1146'l8E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. P,awo zam6wiei publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.\ oraz pkl 12 lnstrukcji dla Wykonawc1w zamieszczonej w SpecyfikacJi
lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), dotyczEcej Mw postQpowania o zam6wienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wojew6dztwo L6dzkie - Zarzqd Dr69 Wojew6dzkich
w Lodzi, niniejszym wyjasnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pvtanie 1

W zwiqzku z nowq pozycja dotyczqcE wzmocnienia polEczenie starej i nowej nawierzchni Wykonawca
wnosi o przedlozenie ST 05.03.26 dla przedstawionego zakresu robot.

Odpowiedz:
W zalqczeniu STW|ORB

Pvtanie 2

Czy nawierzchnia ronda z belonu cementowego ma by6 dyblowana? JeSli tak to Wykonawca wnosi
o przedstawienie ukladu dyblowania wraz z podaniem parametr6w dybli.

Odpowied2:
Projekt dyblowania opracowuje Wykonawca i przedstawia do zaakceptowania Zamawiajqcemu.

Pvtanie 3

Wykonawca wnosi o przedstawienie ST dla kruszywa lamanego 0/3.1,5/0/63 wbudowywanego w dno
wykopu.

Odpowiedi:
W zalqczeniu STWiORB

Pvtanie 4
wykonawca wnosi o wyjasnienie czego dotyczy pozycja 39 kosztorysu czQsci drogowej z chudego
betonu?

Odpowiedi:
Zgadne z rys. n- 9 PW branzy drogowej

Pvtanie 5
w czQsci drogowej kosztorysu ofertowego brakuje pozycji podbudowy z kruszywa lamanego pod
chodnikiem o gr. 10 cm.
Gdzie nalezy ujq6 koszty pzedmiotowego zakresu rob6t?
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Odpowied2:
W zalqczaniu poprawiony FWO

Pvtanie 6
Wykonawca wnosi o wyja6nienie czego dotyczy pozycja kosztorysowa 38 kosztorysu czqsci drogoweJ
z kruszywa lamanego o grubosci 20 cm?

Odpowiedi:
W zalAczeniu poprawiony FWO

Pvtanie 7
Wykonawca wnosi o uzupelnienie dokumentacJi o ST 04.06.02 i wyjasnienie jaki material nalezy
zastosowac w pozycji 36 czesci kosztorysu drogowego.

Odpowiedi:
W zalqczeniu poprawiony FWO

Pvtanie 8
Wykonawca wnosi o pzedstawienie ST na warstwy bitumiczne dla drogi tymczasowej

Odpowiedi:
W zalaczeniu poprawiony FWO

Pvtanie 9
Zamawi4Acy w ostatnich wyjasnieniach przedstawil dwa r62ne kosztorysy na

Wykonawca wnosi o zaJQcie stanowiska ptzez Zamawi4acego w tej sprawie.

Odpowiedi:
W zalqczeniu poprawiony FWO

drogQ objazdowa

W zalaczeniu:

- FWO

. STWiORB

Zamawia)qcy informuje, 2e przesuni?ciu ulega termin skladania i otwarcia ofe( na dzie6 17 .06.2020 r-

w zwiqzku z tym wszQdzie tam, gdzie w slwz jest data 25.05.2020 r. (zmieniona na 01.06.2020 r.,

nastQpnie na 15.06.2020 r.) zastQpuje siq jq nowq datE 17.06.2020 r.

Powy2sze ustalenia stanowiE integralnq czesc specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia.

Z tt1>ou,',
Zatz;ldrr llrir:
Zasleoca Il

it(n il
r rr l.orizi

rycjr

Niniejsze informacje zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu y'O 06 2O2O r
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