



Łódź, 19. marca 2020 r.

DZ.342.13.2020

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 od km 2+139 do km 2+259 ul. Kościelna w m. Złoczew.”.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz pkt 12 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, niniejszym wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.04.2020 r.**

W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 25.03.2020 r. zastępuje się ją **nową datą 02.04.2020 r.**

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi  
Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji  
*mgr inż. Sławomir Nżnikowski*

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2020 r.