Zarzad Droég Wojewodzkich w Lodzi
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DZ.342.102.2.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postgpowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczéw”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczacej w/w
postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarzad
Drég Wojewddzkich w todzi niniejszym wyjasnia i dokonuje modyfikacji w zakresie opisanym ponizej
(w tym formularza 3.4):
Pytanie 1

Podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie w pasie drogowym na znacznym odcinku nowych
nasadzen drzew. Czy Decyzja Srodowiskowa uwzglednia wycinke lub przesadzenie tych drzew.

Odpowiedz
Decyzja srodowiskowa uwzglednia gospodarke zielenig. Zakres wycinki drzew oraz nasadzenia
zastepcze nalezy zweryfikowa¢ oraz podda¢ ocenie na etapie ponownej oceny oddziatywania na

srodowisko.

W przypadku identyfikacji drzew wprowadzonych jako nowe nasadzenia, nalezy przewidzieé ich
przesadzenie w miejsca nie kolidujgce z elementami projektowanymi w ramach rozbudowy drogi.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej oraz innych
uzgodnien nowo wybudowanego gazociggu w pasie drogowym, ktéry nie zostat uwzgledniony w planie
koncepciji projektowej? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej oraz innych
uzgodnien nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, ktéra nie zostata uwzgledniona
w planie koncepciji projektowej? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji powykonawcze;.



Pytanie 4

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej oraz innych
uzgodnien nowo przebudowanego przejazdu kolejowego, ktéra nie zostata uwzgledniona w planie
koncepciji projektowej? Jesli tak, prosimy o udostepnienie. Jakie prace nalezy wykonac¢ na przejezdzie
kolejowym?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada dokumentow dotyczacych przebudowy przejazdu kolejowego.

Zakres przebudowy przejazdu okre$li zarzadca tj. PKP PLK, o ktéry wystapi Wykonawca w ramach
realizacji zamowienia.

Pytanie 5

Podczas wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie robét w pasie drogowym w miejscowosci Wierzchlas
zwigzanych z budowa kanalizacji. Wnosimy o informacje jakiego rodzaju prace sg prowadzone ich
zakres, termin wykonania, dokumentacje projektowg oraz inne uzgodnienia bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Termin zajecia pasa drogowego na czas wykonania kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej
jest wyznaczony do dnia 31.01.2020 .

Pytanie 6
Kto ponosi koszty wycinki i karczowania drzew na terenie Laséw Panstwowych.
Odpowiedz

Koszty wycinki drzew i krzewdw wraz z wywozem i uprzatnieciem terenu ponoszg Lasy Panstwowe w
drodze porozumienia z ZDW w todzi.

Natomiast po stronie Wykonawcy robét jest karczowanie pni po wycince drzew i krzewdw z wywozem
poza teren budowy wraz z uprzatnieciem terenu.

Pytanie 7

W zwigzku z obszerng dokumentacjg zatgczong przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego zadania,
dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej majgcymi wptyw na prace projektowe
oraz checig przeanalizowania rzetelnie dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o przesunigcie terminu otwarcia ofert w w/w postepowaniu z dn.
7.02.2020r. na dn. 28.02.2010r.

Odpowiedz

Zarzad Drég Wojewbddzkich w todzi, informuje, ze przesunieciu ulega termin sktadania i otwarcia
ofert na dzien 21.02.2020 r.

W zwigzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 24.01.2020 r. (zmieniona wyja$nieniami na
dzien 07.02.2020 r.) zastepuije sie jg nowa data 21.02.2020 r.



Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz w dniu dzisiejszym przekazat do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zaméwieniu, w ktérym dokonat zmian
w zakresie wynikajacym z dokonanych zmian w SIWZ, o ktérych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes¢ specyfikacii istotnych warunkow zamoéwienia.

Z upowaznienif Dyvrekiora
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Fodzi
Zastepca Dyreldorh s Inwestycji

mgr inz. Sfunvoriv Niznikowski

fﬁ iejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
....... 02.2020r.



