UWAGA:
W czasie prowadzenia robot w dzien zastosowac sterowanie ruchem
reczne, natomiast w nocy nalezy przywrdocic ruch dwukierunkowy.
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ZAKRES ROBOT SZYBKO POSTEPUJACYCH:
frezowanie, utozenie warstwy wigzgcej i scieralnej

LEGENDA - COR:

-

A-14  tymczas. oznakowanie pionowe
tymczas
Duze
tymczas. urzgdzenia bezp. ruchu
U-20¢c
tymczas

Zakres prowadzonych robot
umozliwia utrzymanie ruchu pieszego
na istniejgcym chodniku.

proj. wymiana nawierzchni
istn. jezdni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

budovia

INFRASTRUKTURA

BUDOVIA Sp. z 0. o. Sp. k.
ul. Targowa 35, 90-043 t6dz

tel.: + 48 /42 307 07 99
www.budovia.com

e-mail: biuro@budovia.com

INWESTOR:

@ ZARZAD WOJ EWODZTWA LODZKIEGO
A 3 . " . 8

todzkie™ 2 fiuske

ZAMAWIAJACY:

GMINA BRZEZNIO
ul. Wspélna 44
98-275 Brzeznio

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 482 W M. PROBA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

M. PROBA, GMINA BRZEZNIO

BRA OPRACOWAL:

mgr inz. Malina Ciechomska &@Z/\

NZA
DROGOWA

STADIUM: TEMAT OPRACOWANIA:

PW
Tou PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

213

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT OZNAKOWANIA - ETAP IV

DATA: SKALA:

PAZDZIERNIK 2018

NR RYSUNKU:

PW_COR_04

NR STRONY:

1:500

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY,
WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K.
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