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Załącznik A 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
1.1. Przedmiot opracowania projektowego 
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i 
wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w 
Opocznie, wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i 726” 

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg 
wojewódzkich Nr 713 i 726 w Opocznie, wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i             
Nr 726” 

 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w 
Opocznie, wraz z rozbudową DW 713 na odcinku od ok. km 78+185 do ok km 78+461 oraz rozbudową DW 
726 na odcinku od ok km 46+348 do ok km 46+730. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę 
skrzyżowania dróg wojewódzkich oraz odcinków dróg wojewódzkich oraz w niezbędnym zakresie dróg innych 
kategorii. 
Podstawą dla przyjęcia rozwiązań projektowych powinna być koncepcja rozbudowy skrzyżowania DW 713 i 
DW 726, przy czym zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian projektowych względem 
koncepcji na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżową dokumentację projektową pozwalającą na uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. 
 
Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej, 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej, 

 Projekt wykonawczy branży drogowej, 

 Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanalizacji deszczowej, 

 Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej1, 

 Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego, 

 Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego, 

 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej, 

 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci energetycznej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznej, 

 Projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia drogi, 

 Projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogi, 

 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociągowej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, 

 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kanalizacji sanitarnej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej, 

 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci gazowej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej, 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 Projekt docelowej organizacji ruchu, 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem zgód wodnoprawnych, 

                                                 
1 W projekcie budowlanym i wykonawczym należy ująć również przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej jeśli 

będzie ona konieczna dla prawidłowej realizacji inwestycji, 
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 Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 

 Plan wycinki i nasadzeń zieleni, 

 Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami 
szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej 

 STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW. 

 Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży, 

 Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, 

 Kosztorys inwestorski, 
 

1.1.1. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji 
Drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 726 na odcinkach objętych zakresem zlecenia są drogami klasy technicznej Z, 
przebiegającymi przez teren zabudowy (dominująca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa i 
produkcyjna). 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opoczno. 
 
Ogólne założenia projektowe dla inwestycji: 

 klasa techniczna drogi „G”, 

 szerokość jezdni 7,0 m, 

 nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś, 

 chodniki przy jezdni szerokości min. 2,0 m, chodniki odsunięte od jezdni – min. 1,50 m, 

 ścieżki rowerowe – szerokość min. 2,0 m, 

 ścieżki pieszo-rowerowe – szerokość min. 3,0 m, 

 nawierzchnia jezdni – w-wa ścieralna 4 cm SMA8, 

 nawierzchnia chodników – kostka betonowa 8 cm 

 nawierzchni ścieżek rowerowych – mma 

 ulepszone pobocza szerokości min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier należy uwzględnić 
poszerzenie pobocza) – konstrukcja pobocza - tłuczeń + destrukt 

 nawierzchnia zatok autobusowych – kostka kamienna wys. 15/17 cm, 

 szerokość zjazdu indywidualnego pojedynczego – 4,5 m, 

 szerokość zjazdu indywidualnego podwójnego – 6,0 m, 

 szerokość zjazdu publicznego – 6,0 m. 

 
 
Wymogi formalno prawne. 
Przy realizacji zamówienia obowiązują wszystkie przepisy prawa. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zgodność realizowanego zamówienia z regulacjami określonymi w następujących aktach prawnych: 

 Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych; 

 Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane; 

 Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.. - Prawo wodne; 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 

 Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

 Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego; 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
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 Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

 rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie pozwalającym na: 
 uzyskaniu poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach, 
 poprawę warunków widoczności, 
 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 uzyskanie parametrów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 nośność i konstrukcja nawierzchni jezdni – należy wykonać badanie i prognozę ruchu oraz zaprojektować 
na ich podstawie konstrukcję nawierzchni jezdni. W ramach opracowania należy przedstawić do wyboru 
zamawiającego wariant zakładający częściowe wykorzystanie istniejącej konstrukcji jezdni (poprzez jej 
wzmocnienie) oraz całkowitą rozbiórkę i budowę nowej konstrukcji jezdni. 

 
Dla potrzeb prognozy ruchu należy przeprowadzić ciągły pomiar natężenia i struktury ruchu obejmujący 7 
dób pomiarowych w następujących po sobie dniach tygodnia. Termin wykonania badania powinien być 
uzgodniony przed jego wykonaniem z zamawiającym. W przypadku przerwania ciągłości pomiaru z 
przyczyn technicznych pomiar winien być powtórzony w uzgodnionym z Zamawiającym w czasie 
odpowiadającym przerwie w pomiarze. Badanie ruchu należy wykonać punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym na skrzyżowaniu DW 713 i DW 726. Wyniki pomiaru powinny wykazywać natężenie i 
strukturę ruchu na każdym wlocie skrzyżowania. Badanie powinno być utrwalone poprzez zapis kamerą 
(przekazany Zamawiającemu na płycie DVD). Wyniki badania ruchu Wykonawca winien opracować z 
podziałem na kategorie pojazdów analogiczne jak w GPR oraz podziałem na ruch w porze dziennej (6-22) 
i nocnej. Powyższe badanie wraz z opracowaniem wyników nie podlega odrębnej zapłacie i powinno być 
rozliczone w kosztach opracowania projektu branży drogowej. Dla celów uzyskania odstępstw od 
warunków technicznych pomiar natężenia i struktury ruchu należy przeprowadzić również na każdym 
skrzyżowaniu z innymi drogami publicznymi w zakresie przedsięwzięcia oraz zjazdach publicznych 
umiejscawianych w sposób niezgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Pomiar ruchu na skrzyżowaniach z innymi drogami powinien obejmować 
jedną dobę pomiarową w roboczym dniu tygodnia, a pomiar ruchu na zjazdach publicznych jedną porę 
dzienną (6-22) w roboczym dniu tygodnia (chyba, że specyfika działalności prowadzonej na nieruchomości 
obsługiwanej zjazdem publicznym generuje ruch również w porze nocnej – w takim przypadku pomiar 
należy przeprowadzić również w porze nocnej). 
 Konstrukcję nawierzchni przyjąć z uwzględnieniem prognozy ruchu, wyników wykonanych badań 
geotechnicznych podłoża i określenia nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni. Dla potrzeb prognozy 
ruchu należy przyjąć termin oddania drogi do eksploatacji jako rok 2023. 
 

 konstrukcja nawierzchni chodników zaprojektowana na podstawie wyników badań geotechnicznych 
podłoża gruntowego, 

 budowę chodników, 

 budowę ścieżek rowerowych i budowę ścieżek pieszo-rowerowych, 

 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych w istniejącym pasie drogowym (do granic 
własności działek); nawierzchnia na zjazdach indywidualnych – kostka betonowa, nawierzchnia na 
zjazdach publicznych kostka betonowa lub mma, 

 odwodnienie drogi – budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Drzewiczki. Wylot do rzeki 
Drzewiczki przyjąć jako główny odbiornik wód opadowych i roztopowych z obszaru realizacji inwestycji. W 
przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód z całości ternu przedsięwzięcia do rzeki 
Drzewiczki należy zaplanować odwodnienie części odcinkach drogi do układu odwodnienia w ul. Mieszka I 
oraz ul. Chopina, w uzgodnieniu z ich zarządcami. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie częściowego 
retencjonowania i rozsączania wody w pasie drogowym, w przypadku wykazania właściwych warunków 
gruntowych oraz zaplanowania przelewów dla przepływów ponadnormatywnych. Ewentualność 
zastosowania przepompowni Zamawiający dopuszcza wyłącznie przy wykazaniu braku możliwości 
odwodnienia grawitacyjnego. 
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  odtworzenie rowów przydrożnych, budowa rowów krytych pod zjazdami, dopuszcza się projektowanie 
rowów krytych lub kanalizacji deszczowej. 

 budowę kanału technologicznego o parametrach zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne 

 przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogą na warunkach określonych przez ich 
właścicieli wraz z uzgodnieniem projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z rozbudową 
skrzyżowania, 

 
Uwaga! 
W przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych, które nie spełniają wymagań podanych w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub rozporządzeń określających warunki 
techniczne innych obiektów wykonawca dokumentacji projektowej przygotuje niezbędne materiały wraz z 
wnioskiem potrzebnym do wystąpienia przez Zamawiającego o zezwolenie na odstępstwa od warunków 
technicznych. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania wszystkich dokumentów wymaganych przez 
organ udzielający zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych. 

 
1.1.2. Materiały wyjściowe 
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty: 

 dane GPR 2005, 2010, 2015 dla DW 726  

 punkty referencyjne, 

 koncepcję rozbudowy drogi. 
 

Pozyskanie wszelkich innych dokumentów i materiałów niezbędnych dla realizacji zamówienia pozostaje w 
gestii Wykonawcy. 
 
1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla 
obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
 
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 
 
2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
 
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 
Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 
 
Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi geotechniczne warunki 
posadowienia. obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią geotechniczną 
kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
projektowanych obiektów budowlanych. 
 
3. SZATA GRAFICZNA 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe lub wsuwane 
i będzie zawierać spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego. 

 szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

 
Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 
MS Excel, 

 całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR lub 
DVD w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg. 

 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 
projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zamówieniem. 
 
4.2.1. Mapa do celów projektowych 
W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie 
numerycznej (w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całej długości odcinka drogi 
objętego budową. 
Granice ewidencyjne działek oraz ich numery muszą być zgodne z mapą ewidencyjną na dzień przekazania  
PB Zamawiającemu. 
Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem wszystkich 
robót przewidzianych do realizacji tym przebudowy sieci) w pasie co najmniej 30 m  zgodnie z § 5 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133). 
 
4.2.2. Projekt budowlany PB 

I. Wymagania ogólne 
1. Projekt należy sporządzić z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo 

budowlane, przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz innych 
właściwych przepisów. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe 
związane z budową drogi (w tym opracowania branżowe dla wykonania przebudów urządzeń i instalacji 
kolidujących z zakresem drogowym). Treść, zakres i forma projektu budowlanego ma pozwolić na 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwzględnieniem ww. przepisów 
należy w projekcie uwzględnić nw. wytyczne. 

2. Projekt budowlany należy sporządzić w oprawie wielotomowej, z podziałem na: 
1) Projekt Zagospodarowania Terenu 
2) Projekt architektoniczno-budowlany dla każdej z branż oddzielnie 
3) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych sporządzone w formie 

właściwej dla określonej opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego 
4) Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. Część opisową projektu należy sporządzić w formie wydruku z komputerowego edytora tekstów. 
 
4.2.2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) 

Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawierać część formalną, opisową, oraz graficzną. 
1. Na stronie tytułowej należy zamieścić: 

 nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę zamierzenia budowlanego oraz 
jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest 
usytuowany, 
Przykładowo: 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga wojewódzka Nr 713 od km 29+750 do km 31+250 
Zamierzenie budowlane: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku od                      
km 29+750 do km 31+250 

 nazwę inwestora i jego adres, tj.,  

Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, Łódź 

 nazwę i adres jednostki projektowania, 
 imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność, podpis projektanta/projektantów, oraz 

sprawdzającego/sprawdzających wszystkich branż wraz z określeniem zakresu ich 
opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania 
i podpisy.  

 spis zawartości projektu budowlanego, który powinien obejmować wykaz wszystkich części 
opracowania stanowiących całość projektu. Odrębnie od spisu zawartości projektu 
budowlanego za stroną tytułową należy zamieścić spis treści PZT obejmujący wykaz 
załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń etc. umieszczonych w 
części formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu.  
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3. W części formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu należy zamieścić: 
1) kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających, 
2) kopie zaświadczeń potwierdzających członkowstwo w izbie inżynierów budownictwa oraz 

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
3) kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych 

zakresem projektu, 
4) kopie uzgodnień gestorów sieci, 
5) kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń wodnych i melioracyjnych, 
6) kopie decyzji i innych aktów administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania 

dokumentacji technicznej, 
7) kopie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, 
8) kopie protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej od właściwego starosty, 
9) oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich branż o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
 

Załączenie w części formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić 
jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W części formalnej nie należy w szczególności 
załączać protokołów z rad technicznych, uzgodnień inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących 
organizacji ruchu, wniosków, pism, opinii i innych wystąpień stron postępowania, opinii z art. 11b i 
11d specustawy drogowej. 
Dokumentów załączonych w części formalnej PZT nie należy dodatkowo zamieszczać w 
opracowaniach branżowych projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczególnych częściach 
projektu architektoniczno-budowlanego należy zamieścić oświadczenie projektanta i 
sprawdzającego danej branży o sporządzeniu projektu zgodnie obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

4. Część opisowa PZT: 
1) Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu należy sporządzić z podziałem na punkty 

wyszczególnione w § 8 rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie elementy wyszczególnione w § 
8 ust. 2 rozporządzenia muszą się pojawić jako główne punkty części opisowej PZT. Wszelkie 
elementy doszczegóławiające mogą być ujęte jako podpunkty. W przypadku jeśli ze względu na 
specyfikę obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania któregoś z elementów 
wyszczególnionych w § 8 ust. 2 opracowania punktu nie należy pomijać lecz wyjaśnić brak 
potrzeby opisu w treści PZT. 
Przykład: 
- § 8 ust. 1 pkt 6 
- dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się  w granicach terenu górniczego. 
- Droga na odcinku podlegającym rozbudowie znajduje się poza terenem górniczym i nie podlega 
wpływowi eksploatacji górniczej. 

2) W opisie zakresu zamierzenia nie opisywać elementów organizacji ruchu jako nie stanowiących 
robót budowlanych i nie podlegających zatwierdzeniu decyzjami organów administracji 
architektoniczno-budowlanych. 

3) Opis do projektu zagospodarowania terenu nie może stanowić powielenia opisów z projektu 
architektoniczno-budowlanego poszczególnych branż. Opis elementów projektowanego 
zagospodarowania terenu musi przedstawiać zakres wynikający z § ust. 2 rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności tyczy się to 
informacji o stosowanych materiałach i szczegółach konstrukcyjnych, informacji typu długość rur 
osłonowych itd., które to szczegóły powinny znaleźć się w opisach poszczególnych projektów 
architektoniczno-budowlanych nie zaś PZT. 

4) W części opisowej PZT należy zamieścić informację o obszarze oddziaływania obiektu 
budowlanego, 
 

5. Część rysunkowa PZT: 
1) Część rysunkową Projektu Zagospodarowania Terenu należy sporządzić na mapie do celów 

projektowych w skali nie mniejszej niż 1:500. Obszar mdcp musi obejmować obszar 
otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie wymaganego zakresu mapy do celów projektowych w rejonie elementów 
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odchodzących poprzecznie od drogi objętej zakresem budowy (sieci, prace na urządzeniach 
wodnych, obiektach hydrologicznych). 

2) Na każdym arkuszu zamieścić metrykę rysunku zawierającą: 
a. nazwę i adres inwestora, 
b. nazwę i adres obiektu budowlanego, 
c. tytuł (Projekt Zagospodarowania Terenu), skalę i numer rysunku, 
d. imię i nazwisko projektantów, specjalność i numer uprawnień budowlanych – wszystkich 

branż, 
e. datę i podpis. 

3) Na każdym arkuszu części graficznej Projektu Zagospodarowania Terenu należy zamieścić 
godło mapy do celów projektowych, kopię pieczęci potwierdzającej przyjęcie mapy do zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz potwierdzenie zgodności mapy z oryginałem przez 
autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienną pieczęcią, 

4) Orientację położenia terenu względem sąsiednich terenów należy przedstawić na mapie 
topograficznej w skali co najmniej 1:25000. Na mapie należy wkreślić linią odcinek drogi 
objęty zakresem przedsięwzięcia z oznaczeniem początku i końca oraz ewentualnymi 
odcinkami wyłączeń. Na ww. mapie oznaczyć pikietaż drogi w odstępach co 1 km, 

5) Orientację położenia terenu względem stron świata oznaczyć na każdym arkuszu PZT 
właściwym symbolem graficznym wkreślonym przy metryce rysunku. 

6) Jako rozwiązanie preferowane należy przyjąć zorientowanie tak by pikietaż drogi następował 
z lewej w prawą stronę rysunku  

7) W przypadku jeśli część rysunkowa składa się z wielu arkuszy, rzutnie wydruku należy  
ustawić tak by zakładki pomiędzy rysunkami obejmowały odcinek od 50 do 100 metrów. 

8) Oznaczyć hektometrację z pełnym opisem pikietaża drogi co 100 metrów, oraz pikietażem 
pomocniczym co 20 m z opisem 20, 40, 60, 80. 

9) Bezpośrednio na rysunku oznaczyć pikietaż: 
a. początku i końca zakresu inwestycji  
b. skrzyżowań z drogami publicznymi (drogami zaliczonymi do kategorii dróg publicznych) – 

z opisaną na rysunku kategorią i numerem drogi, 
c. drogowych obiektów inżynierskich, 

10) Na rysunku PZT oznaczyć drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia oraz planowane 
nasadzenia zieleni. 

11) Na legendzie oznaczyć w szczególności: 
a) rodzajami kreskowania – elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania 

terenu w szczególności takie jak: 

 nawierzchnię jezdni, 

 nawierzchnię poboczy, 

 nawierzchnię chodników, 

 nawierzchnię dróg rowerowych, 

 nawierzchnię zjazdów, przy czym rodzajem kreskowania należy określić rodzaj 
nawierzchni zjazdu, 

 nawierzchnię przebrukowań, 

 powierzchniowe umocnienie obiektów hydrologicznych, 

 tereny zieleni niskiej, 
b) rodzajami linii – elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz 

wyznaczające granice opracowania, w szczególności takie jak:  

 linię rozgraniczającą teren inwestycji – granicę pasa drogowego, 

 granice pasów drogowych dróg innych kategorii objętych zakresem projektu, 

 linie czasowego zajęcia terenu na cel budowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów, 

 projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposób pozwalający na odróżnienie od 
istniejących sieci uzbrojenia nie podlegających przebudowie) oznaczenie sieci 
uzbrojenia terenu powinno umożliwiać rozróżnienie linii napowietrznych od linii 
kablowych oraz w przypadku linii elektroenergetycznych napięcie danej sieci, 

c) właściwymi oznaczeniami graficznymi pozostałe obiekty projektowane w ramach 
opracowania, w szczególności takie jak: 

 drogowe obiekty inżynierskie, 

 zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, 

 rowy, 
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 elementy osłonowe na sieciach uzbrojenia terenu, 

 studnie, 

 wpusty, 

 separatory, 

 osadniki, 

 wyloty kanalizacyjne, 

 skarpy, 

 słupy, 

 ścieki skarpowe, 

 schody skarpowe, 

 zieleń przeznaczoną do wycinki, 

 rury osłonowe, 

 projektowane nasadzenia, 
d) W przypadku elementów występujących w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne 

jest nie oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnośnik i opis bezpośrednio na 
rysunku.  

 
12) Na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu nie należy umieszczać szczegółów powielających 

opisy zawarte na częściach graficznych projektów architektoniczno-budowlanych poszczególnych 
branż. Oznaczenie na projekcie zagospodarowania terenu powinno umożliwiać jednoznaczną 
identyfikację rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju planowanych do wykonania robót 
budowlanych (budowa, rozbiórka, przebudowa, remont) natomiast w celu zachowania czytelności 
rysunku nie powinno zawierać opisów w rodzaju określenia parametrów przewodów, rodzajów i 
numerów słupów, numerów studni, podania długości rur osłonowych, podania długości przepustów 
pod zjazdami), 

13) Przy stosowaniu oznaczeń kolorystycznych należy zwrócić uwagę, aby nie stosować kolorów 
zbliżonych, uniemożliwiających jednoznaczną identyfikacje obiektu.  

4.2.2.2. Projekt architektoniczno - budowlany (PAB) 
 Wymagania ogólne: 
1) opisy techniczne do projektów architektoniczno-budowlanych należy sporządzić zgodnie z               

§ 11ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z 

projektu zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych innych branż. 
Opis projektu budowlanego danej branży winien odnosić się do rozwiązań projektowych danej 
branży. Odniesienia do projektów lub rozwiązań innych branż należy stosować wyłącznie 
w przypadku powiązania technologicznego, 

3) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego, nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla rysunku projektu zagospodarowania terenu, 

4) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu, 
5) na planach sytuacyjnych oznaczyć kilometrację w sposób analogiczny do rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. 
6) podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków 

2. PAB branży drogowej 
1). Część opisowa, powinna zawierać w szczególności: 

1. określenie zasadniczych parametrów technicznych drogi takich jak:  

 klasa techniczna drogi, 

 prędkość projektowa, 

 prędkość miarodajna, 

 prognozę ruchu i kategorie ruchu  

 obciążenie nawierzchni, 

 przekrój drogowy z podaniem szerokości pasów ruchu, 

 szerokość jezdni, 

 szerokość poboczy, 

 szerokość chodników, 

 szerokość dróg rowerowych, 
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2. określenie warunków gruntowych obejmujących: 

 określenie kategorii geotechnicznej drogi, 

 określenie grupy nośności podłoża, 
3. charakterystykę rozwiązań projektowych: 

 określenie kilometrażem poszczególnych rodzajów przekrojów drogowych 
planowanych w projekcie, 

 określenie parametrów poszczególnych elementów układu drogowego, takich jak: 
 jezdnie (określenie szerokości, konstrukcji), 
 pobocza (określenie szerokości, konstrukcji) 
 skrzyżowania (określenie lokalizacji wszystkich skrzyżowań z drogami publicznymi, z 

podaniem ich kategorii, numeru i klasy technicznej, zasadniczych parametrów 
technicznych dróg krzyżujących się z drogą główną, opisem rozwiązań sytuacyjnych), 

 chodniki (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, konstrukcji, 
 drogi dla rowerów (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, konstrukcji, 
 ścieki drogowe (określenie lokalizacji) 
 zatoki autobusowe (określenie lokalizacji kilometrażem w osi zatoki), szerokości, 

konstrukcji, 
 zjazdy wraz z rowami krytymi pod zjazdami,(określenie rodzaju nawierzchni, 

szerokości jezdni, szerokości poboczy, promieni łuków, parametrów skosów) 
 rowy przydrożne otwarte i kryte (określenie lokalizacji, pochylenia skarp, sposobu 

umocnienia, zastosowania urządzeń spowalniających spływ). Jako rów kryty 
traktowana jest rura (wraz ze studniami) służąca przeprowadzeniu rowu otwartego 
przez przeszkodę terenową (zjazd, zatokę autobusową, itd.) pod warunkiem, ze nie 
są do niej podłączone przykanaliki wpustów deszczowych.  W przypadku podłączenia 
wpustów deszczowych obiekt należy kwalifikować jako kanalizację i ująć w branży 
odwodnienia drogi. 

 wyspy i pasy dzielące (określenie lokalizacji, szerokości, konstrukcji) 
 wpusty drogowe i przykanaliki (jeśli nie są ujęte w branży kanalizacji deszczowej) – 

określenie konstrukcji 
 drenaż – określenie lokalizacji, konstrukcji, , 
 zbiorniki chłonne lub odparowujące (jeśli nie są ujęte w branży odwodnienia drogi) – 

określenie lokalizacji, funkcji, wymiarów, rzędnej dna, pojemności, konstrukcji,  
 

2) Część rysunkowa 
1. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć elementy uwidocznione w projekcie 

zagospodarowania terenu, uzupełniając je w szczególności o: 

 oznaczenia spadków poprzecznych nawierzchni z podaniem wartości spadku, 

 oznaczenia skrajnych punktów łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z 
podaniem kilometracji i wartości promienia, 

 oznaczenia punków przełamań niwelety, 

 oznaczenia promieni łuków na skrzyżowaniach, skosach zatok autobusowych, 
zjazdach, wyspach dzielących i innych elementach układu drogowego, 

 oznaczenia szerokości poszczególnych elementów układu drogowego. W przypadku 
braku zmian szerokości oznaczenia powinny być naniesione co 0,5 km. W przypadku 
zmiany szerokości poszczególnych elementów układu drogowego, pierwsze 
oznaczenie szerokości należy umieścić dodatkowo w odległości nie większej niż 50 m 
od miejsca zmiany. Podobnie w przypadku elementów pojawiających się i 
zanikających w ciągu drogi oznaczenia szerokości należy umieścić w odległości do 50 
m od początku i 50 m od końca projektowanego elementu drogi, 

 oznaczenie lokalizacji ścieków drogowych, 

 oznaczenie kierunku spadku rowów przydrożnych (nie rzadziej niż co 200 m, z 
podaniem punktu rozpływu wód), 

 określenie kilometracji: 
 początku i końca robót nawierzchniowych (w przypadku jeśli zakres tych robót 

jest inny niż zakres przedsięwzięcia, lub różny w odniesieniu do 
poszczególnych elementów układu drogowego początek i koniec każdego z 
tych elementów należy opisywać oddzielnie np. początek budowy chodnika 
km 10+000,50 – koniec budowy chodnika km 11+000,50, początek/koniec 
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drogi rowerowej, początek/koniec przebudowy jezdni itp., 
 skrzyżowań, 
 zjazdów (przy czym w przypadku dwóch zjazdów zlokalizowanych 

bezpośrednio przy sobie każdy z tych zjazdów należy oznaczyć oddzielnie), 
przy kilometracji każdego ze zjazdów należy określić rodzaj zjazdu 
(publiczny/indywidualny), 

 zatok autobusowych (w osi zatoki), 
 rowów przydrożnych otwartych, 
 rowów przydrożnych krytych, 
 zbiorników odparowujących/retencyjnych/infiltracyjnych, 
 wysp dzielących, 
 pasów dzielących, 

2. Na profilu podłużnym należy oznaczyć: 

 profil sporządzić w skali 1:1000 (układ poziomy)/1:100 (układ pionowy) 

 na rysunku liniami różnego koloru, grubości lub oznaczeń pozwalających na 
jednoznaczną identyfikację każdej z linii: 

 niweletę istniejącą, 
 niweletę projektowaną, 
 niweletę dna rowu prawego z podaniem rzędnych na załamaniach, 
 niweletę dna rowu lewego z podaniem rzędnych na załamaniach, 
 niweletę dna rowów krytych, 
 lokalizację skrzyżowań, 
 lokalizację zjazdów, 
 lokalizację zatok autobusowych, 
 lokalizację obiektów inżynierskich, 

 w tabeli pod rysunkiem profilu określić: 
 rzędne istniejące (nie rzadziej niż co 25 m) 
 rzędne projektowane (nie rzadziej niż co 25 m) 
 głębokość wykopu/wysokość nasypu (nie rzadziej niż co 25 m), 
 rzędne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niż co 25m), 
 łuki pionowe i pochylenia, 
 przebieg drogi w planie, 
 kilometraż (nie rzadziej niż co 25 m), 

 profil należy sporządzić dla: 
 drogi głównej, 
 dodatkowych jezdni, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, 
 innych dróg publicznych na odcinkach objętych zakresem opracowania, z 

podaniem kilometraża lokalnego – km 0+000 w punkcie przecięcia osi dróg. 
 

3. PAB branży kanalizacyjnej (odwodnienia): 
1) Część opisowa 
2) Część rysunkowa 

1. plan sytuacyjny 

 na rysunku powinny być widoczne krawędzie projektowanych elementów układu 
drogowego (pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz 
inne projektowane do wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelność 
rysunku elementy te należy pozbawić opisu (umieścić na rysunku w sposób 
analogiczny do PZT), 

 na rysunku należy oznaczyć: 
 kierunek spadku kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni wraz z podaniem 

średnic, 
 studnie – symbolem graficznym oraz indywidualnym oznaczeniem 

np. o schemacie Sd.cyfra rzymska.cyfra arabska, w którym cyfra rzymska oznacza 
numer wylotu danego układu kanalizacji, cyfra arabska numer studni liczonej w 
kolejności od studni najbliższej wylotowi. Jeśli do jednego wylotu doprowadzony 
jest więcej niż jeden układ kanalizacji schemat oznaczenia zmienić na Sd.cyfra 
rzymska.litera.cyfra arabska, gdzie kolejnymi literami oznaczane są kolejne 
układy kanalizacji odprowadzane do poszczególnych wylotów, 
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 odnośnikiem przy każdej studni oznaczyć średnicę studni, projektowaną rzędną 
terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału w osi studni, 

 średnicę nominalną kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni (dopuszcza 
się rezygnację z oznaczenia w przypadku bardzo blisko położonych studni, gdzie 
oznaczenie średnicy zmniejszałoby czytelność rysunku, a taka sama średnica 
oznaczona jest na odcinku poprzedzającym i następującym po odcinku kanalizacji 
pozbawionym oznaczenia), 

 średnicę nominalną przykanalików (w przypadku jednolitej średnicy dla ponad 90% 
przykanalików, oznaczenie średnicy przykanalika zamieścić wyłącznie w 
legendzie, bezpośrednio na rysunku oznaczyć pozostałe średnice przykanalików), 

 wpusty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie Wp.cyfra rzymska.cyfra 
arabska gdzie ww. cyfry odpowiadają oznaczeniu studni do której są włączane,  

 odnośnikiem przy każdym wpuście oznaczyć projektowaną rzędną terenu (właz), 
projektowaną rzędną dna przykanalika w osi wpustu, 

 osadniki – indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Os.cyfra rzymska gdzie 
cyfra oznacza numer układu kanalizacji, odnośnikiem przy każdym osadniku 
należy oznaczyć jego średnicę (lub rozmiary), projektowaną rzędną terenu (właz), 
projektowaną rzędną dna kanału w osi osadnika, 

 separatory – indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Se.cyfra rzymska 
gdzie cyfra oznacza numer układu kanalizacji, odnośnikiem przy każdym 
separatorze należy oznaczyć jego średnicę (lub rozmiary), projektowaną rzędną 
terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału w osi osadnika, 

 Wyloty kanalizacji– indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra rzymska 
gdzie cyfra rzymska oznacza numer wylotu, odnośnikiem przy każdym wylocie 
należy oznaczyć rzędną dna kanału w punkcie wylotu, 

 Wyloty przykanalików do rowów przydrożnych – indywidualnym oznaczeniem o 
schemacie np. Wr.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza kolejny numer wylotu 
przykanalika, odnośnikiem przy każdym wylocie należy oznaczyć rzędną dna 
przykanalika w miejscu wylotu, 

 Na rysunku profilu należy opisać długość każdego z odcinków kolektora 
i przykanalików pomiędzy studniami, 

• W przypadku odcinków kanalizacji tłocznej rozróżnić kolorystycznie elementy układu 
kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. 

 
4.2.3. Mapa z przebiegiem drogi. 
Ponadto Wykonawca opracuje: 

 mapę z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu. 
Mapa z proponowanym przebiegiem drogi powinna swą treścią odpowiadać mapie projektu 
zagospodarowania terenu (PZT) uzupełnionej o numerację działek dzielonych i powstających na 
skutek podziału zatwierdzonego decyzją ZRID, 

 analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

 określi nieruchomości oraz ich powierzchnię, z których korzystanie będzie ograniczone (czasowe 
zajęcia pod przebudowę sieci i/lub objazdy tymczasowe). 
 
UWAGA! 

W ramach zamówienia Wykonawca nie opracowuje projektów podziałów działek, natomiast 
przedstawia propozycję projektu podziału. 
Projektowany podział należy uwidocznić na mapie z proponowanym przebiegiem drogi (załącznik do 
wniosku o decyzję ZRID) w sposób umożliwiający identyfikację numerów działek dzielonych oraz 
powstających w wyniku podziału. 
 
4.2.4. Projekt wykonawczy (dotyczy każdej z branż) 
Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, 
zestawienia potrzebne wykonawcy robót budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzącego 
wątpliwości wykonania wszystkich robót budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartości obejmować ma 
rozwiązania techniczne i projektowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i 
polskimi normami. 
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Plan sytuacyjny dla poszczególnych branż musi być opracowany w skali 1:500. 
 
Projekty wykonawcze usunięcia kolizji z budową drogi muszą być zatwierdzone przez poszczególnych 
gestorów sieci. 
W szczególności branże musi zawierać: 

 Branża drogowa: 

 tabelę robót ziemnych, 

 tabelę istniejących i projektowanych zjazdów wraz z podaniem konstrukcji zjazdu, 

 przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niż co 25,0m, 

 plan warstwicowy, 

 przejezdność skrzyżówań. 
 
Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż są załącznikiem dokumentacji przetargowej i muszą 
zawierać wszystkie szczegóły niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz wyceny przez potencjalnych 
oferentów. 
 
4.2.6. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich 
późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać szczegółowe 
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli 
jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze 
szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać art. wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
STWiORB muszą być opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego OST obowiązujących w 
ZDW w Łodzi. 
 
4.2.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości odpowiadać 
art. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — 
użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały 
obliczone wartości poszczególnych elementów robót. 
 
Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. 
Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 
formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu formacie MS Excel. 
 
4.2.8. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 
Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 

 Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z późniejszymi 
zmianami), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
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Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie 
organy administracji. 
Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja 
inwestycji dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy obiektów mostowych. 
 
Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania 
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podłużny drogi. 
 
Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 
strukturalne. 
 
Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty należy 
uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
 
4.2.7. Pozwolenia wodnoprawne, zgody wodnoprawne 
 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie zgody wodnoprawne wymagane przepisami ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w tym w szczególności na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi 
wodne, dla wszystkich obiektów, które będą realizowane w ramach inwestycji i wymagają zgody 
wodnoprawnej jak też niezbędnych dla użytkowania obiektów budowanych wykonanych w ramach inwestycji. 
Zgoda wodnoprawna powinna być uzyskana we właściwej, przewidzianej przepisami ustawy Prawo wodne 
formie. Dla uzyskania niezbędnych zgód wykonawca zobligowany jest do przygotowania dokumentacji we 
właściwej formie (operatu wodnoprawnego, materiałów do zgłoszenia wodnoprawnego, itp.) wraz 
z przygotowaniem projektu wniosku o zgodę wodnoprawną. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji jak też koszty opłat administracyjnych za uzyskanie zgód 
wodnoprawnych. 
 
 
Operat wodnoprawny 
Operat wodnoprawny powinien być sporządzony w formie określonej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. – Prawo wodne, składając się z części opisowej i graficznej. Operat musi być sporządzony w sposób 
pozwalający na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na dzień składania 
wniosku o pozwolenie wodnoprawne stanem prawnym. 
Operat powinien być sporządzony w formie wymaganej obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementów przedsięwzięcia wymagających 
uzyskania takiej decyzji tj. w szczególności na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie obiektów, które 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne traktowane są jak wykonanie urządzeń wodnych oraz usług 
wodnych. 
 
W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie zgody wodnoprawnej, uzupełnienia 
informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupełnienie tych informacji jest obowiązkiem Wykonawcy, 
bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku jeśli uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzyskania innych dokumentów wynikających z przepisów prawa (np. 
zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych lub gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią) wykonawca zobligowany jest do ich uzyskania bez możliwości żądania dodatkowej zapłaty. 
 
Wniosek o pozwolenie wodnoprawne, zgodę wodnoprawną składa Wykonawca, po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji wniosku przez Zamawiającego. 
 
4.2.8. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 
Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny 
(ekspertyzy) stanu istniejącego drogi. 
O terminie wykonywania badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie 
pisemnej, Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania badań.   
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu. Dokumentacja 
fotograficzna powinna zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju.  
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Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w 
powołanym powyżej rozporządzeniu w zależności od określonej opinią geotechniczną kategorii 
geotechnicznej obiektu budowlanego. 
 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 
wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 
wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów 
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym 
przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
 
4.2.9. Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być sporządzone w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. 

Materiały należy przygotować do: 

 uzyskania opinii zgodnie ze specustawą, 

 do wniosku o wydanie decyzji zrid. 
W ramach materiałów do decyzji ZRID należy przygotować w szczególności: 

1. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
3. mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 

obiektów budowlanych oraz istniejące zagospodarowanie terenu. 
Mapę, o której mowa w punkcie 3 należy sporządzić w skali 1:500. Treść mapy powinna swoim zakresem 
odpowiadać treści mapy projektu zagospodarowania terenu, przy czym podpis składa wyłącznie projektant 
branży drogowej. Na mapie składanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej należy uwidocznić projektowany podział nieruchomości, tak by widoczne były numery 
działek istniejące na dzień występowania z wnioskiem o decyzję ZRID, numery działek projektowanych 
do podziału decyzją ZRID oraz numery działek, które powstaną na mocy podziału zatwierdzanego decyzją 
ZRID. Poszczególne kategorie oznaczeń numerów ewidencyjnych działek należy oznaczyć w legendzie. W 
przypadku jeśli na etapie opracowywania projektów podziałów nieruchomości wyniknie konieczność zmiany 
przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji, linii zajęć czasowych lub poszczególnych elementów 
projektowanego zagospodarowania terenu wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych zmian, 
zarówno w materiałach do decyzji ZRID jak też projekcie budowlanym bez możliwości żądania dodatkowego 
wynagrodzenia.  
 W ramach przygotowania materiałów do decyzji ZRID Wykonawca jest zobligowany do określenia 
powierzchni terenu poza liniami rozgraniczającymi terenu (odrębnie dla każdej działki), która będzie 
niezbędna dla wykonania robót budowlanych na tzw. czasowe zajęcie (ograniczenie w korzystaniu z 
nieruchomości). Określenie powierzchni działek powinno zostać sporządzone w formie tabelarycznej, 
uzgodnionej z Zamawiającym.  
 
4.2.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według rozporządzenia 
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4.2.11. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z plan wyrębu i planem nasadzeń 
Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu. 
Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. 
Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie 
inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do 
zabezpieczenia na czas trwania robót. Inwentaryzację należy sporządzić w formie opisowej (w tym 
zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie projektu 
zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać oznaczenie gatunku, określić średnicę oraz obwód 
w pierśnicy (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie), stan zdrowotny, zasiedlenie 
przez zwierzęta, rośliny, porosty lub grzyby, występowanie dziupli, uzasadnienie konieczności wycinki). Dla 
krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów przeznaczonych do 
pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. Należy zaproponować 
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gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z 
preferencją gatunków rodzimych. 
Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia nasadzeń zastępczych na obszarze inwestycji pod kątem 
dostępności terenu oraz układu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń należy określić na podkładzie 
projektu zagospodarowania terenu.  
 
4.2.12. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, 
w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej. 
Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w 
tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej winna być przeprowadzona na etapie sporządzania projektu 
budowlanego. 
Uzgodnienia w szczególności winny być przeprowadzone w instytucjach, których urządzenia kolidują z ujętym 
do budowy odcinkiem drogi. 
 
Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w ośrodkach 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy dokumentację projektową uzgodnić z Zamawiającym na 
Radzie Technicznej. 
 
4.2.13. Edycja dokumentacji do przetargu 
Do przetargu należy przygotować dokumentacją projektową - projekt wykonawczy wszystkich branż- w 
formacie pdf. 
Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu należy załączyć opieczętowane 
projekty jako elementy dokumentacji przetargowej. 
Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawierać dokumentację geotechniczną. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
 
5.1.1. Narady 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy 
wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz 
ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 

 
Rady Techniczne odbywać się będą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,       
90 – 051 Łódź. 
 
W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych 
celem kontroli postępu prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 
 
2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 
oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta 
na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 
3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być 
przeprowadzona najpóźniej na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej 
radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 
 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub po powiadamiając o decyzji 
Wykonawcę. 
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Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ 
i umowie oraz podczas Narad. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych 
ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Dokumenty projektu 
 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 
raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane 
Zamawiającemu, jako oddzielna teczka. 
 
6. Harmonogram wykonania prac projektowych 
 
Ramowy harmonogram opracowania dokumentacji technicznej: 
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej według poniższego ramowego harmonogramu: 

▪ pierwsza rada techniczna powinna odbyć się nie później niż w terminie 90 dni od podpisania umowy na 
opracowanie dokumentacji technicznej, 

w ciągu nie później niż 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystąpić na piśmie ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru: 
▪ do zarządców dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką o udzielenie informacji o drogach publicznych 

krzyżujących się z drogą wojewódzką z określeniem ich numeru oraz klasy technicznej, 
▪ do urzędów gmin celem: 

 uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 uzyskania informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach 
sąsiadujących z drogą wojewódzką, 

 uzyskania informacji o ewentualnym działaniu gminnych spółek wodnych. W przypadku 
stwierdzenia funkcjonowania gminnych spółek wodnych projektant winien wystąpić do gminnych 
spółek wodnych celem uzyskania informacji o możliwości i warunkach wykorzystania rowów jako 
odbiorników wód pochodzących z systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej, 

 uzyskania informacji o pomnikach przyrody zlokalizowanych w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia, 

▪ do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania informacji o obiektach ujętych w rejestrze 
zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie 
planowanego przedsięwzięcia, 

▪ do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej celem uzyskania informacji o obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią znajdujących się na obszarze realizacji przedsięwzięcia, jeśli informacje 
udostępnione publicznie nie umożliwiają identyfikacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

▪ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzyskania informacji o formach ochrony 
przyrody zlokalizowanych w obszarze oraz w pobliżu obszaru realizacji przedsięwzięcia, jeśli informacje 
udostępnione publicznie nie umożliwiają identyfikacji obszarów objętych formami ochrony przyrody, 
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▪ do zarządcy ruchu celem uzyskania informacji o miejscach lokalizacji przystanków autobusowych 
wzdłuż planowanej inwestycji. 
 

Na pierwszą radę techniczną projektant zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 
 odpowiedzi na wystąpienia o których powyżej, a przypadku braku odpowiedzi potwierdzenie 

wystąpienia o udzielenie informacji z potwierdzeniem doręczenia, 
 koncepcję rozwiązań sytuacyjnych branży drogowej sporządzoną na mapie do celów projektowych 

(mapa do celów projektowych nie musi być na tym etapie przyjęta do zasobu geodezyjnego), 
◦ koncepcja rozwiązań sytuacyjnych powinna zawierać co najmniej projektowany układ jezdni 

(w tym dodatkowych jezdni – dojazdów do nieruchomości), chodników, dróg rowerowych, 
zatok autobusowych, koncepcję odwodnienia (co najmniej rozmieszczenie planowanych 
rowów), koncepcję rozmieszczenia zjazdów z podziałem na indywidualne i publiczne. W 
koncepcji rozwiązań sytuacyjnych powinien być oznaczony podział na tereny zabudowy 
i pozostały obszar, 

◦ prognozę obciążenia ruchem wraz z wyliczeniem kategorii obciążenia ruchem, 
◦ wyniki badań podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii gruntów na poszczególnych 

odcinkach drogi, 
◦ propozycję podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodników, dróg dla rowerów, zatok 

autobusowych dostosowaną do ilości posiadanych danych. W przypadku stwierdzenia 
gruntów nienośnych przedstawić co najmniej trzy propozycje wzmocnienia podłoża, 

◦ określenie miejsc przecięcia drogi z rowami melioracyjnymi z oznaczeniem kierunku spływu 
wód w rowach melioracyjnych, 

◦ określenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez który przebiega droga (na podstawie 
mapy topograficznej), 

◦ określenie istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych, które można wykorzystać 
dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi, 

◦ identyfikację miejsc kolizji z obiektami objętymi ochroną konserwatorską, 
◦ oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsięwzięcia, 
◦ w przypadku drogowych obiektów inżynierskich – określenie czy ich rozbiórka i budowa lub 

przebudowa będzie wymagała wykonania obiektów tymczasowych, 

 na drugą radę techniczną, która powinna się odbyć w terminie nie późniejszym niż 60 dni po 
pierwszej radzie technicznej projektant powinien przygotować: 
◦ układ sytuacyjny projektowanych rozwiązań drogowych sporządzony na mapie do celów 

projektowych, 
◦ profil podłużny jezdni wraz profilem rowów drogowych, 
◦ układ sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi, 
◦ określenie odbiorników wód opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich 

zdolności do przyjęcia wód z systemu odwodnienia drogi, w przypadku konieczności 
zaprojektowania zbiorników – rozwiązania sytuacyjne w tym zakresie, 

◦ wyniki badań podłoża gruntowego, 
◦ koncepcję projektu stałej organizacji ruchu, 
◦ określenie informacji z zakresu ochrony środowiska dot. ewentualnej konieczności budowy 

przejść dla zwierząt, z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametrów, 
◦ układ projektowanego oświetlenia drogi, 
◦ koncepcje projektowe drogowych obiektów inżynierskich wraz z określeniem konieczności 

budowy obiektów tymczasowych i ich wstępnymi parametrami, 

 po drugiej radzie technicznej, w przypadku żądania zamawiającego, powinna się odbyć wizja 
terenowa przedstawicieli zamawiającego oraz projektanta branży drogowej w terenie, mająca na 
celu terenową weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych, 

 w terminie nie dłuższym niż 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna się odbyć trzecia rada 
techniczna, na której projektant powinien przedstawić: 
◦ projekty budowlane wszystkich branż, 
◦ propozycję przebiegu linii rozgraniczających oraz linii czasowych zajęć, 
◦ projekt stałej organizacji ruchu, 
◦ operaty wodnoprawne zawierające uzgodnienie warunków odprowadzania wód przez 

zarządców odbiorników, 
◦ projekt karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
◦ projekt wniosku o odstępstwo od warunków technicznych wraz z załącznikami, 
◦ projekt docelowej organizacji ruchu 
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W trzeciej radzie technicznej powinni wziąć udział na żądanie zamawiającego: 
◦ projektant branży drogowej – autor projektu zagospodarowania terenu, 
◦ projektant branży inżynieryjnej, 
◦ projektant branży odwodnienia, 
◦ projektant branży instalacyjnej, 
◦ osoba opracowująca kartę informacyjną przedsięwzięcia – w przypadku  

 w terminie nie dłuższym niż  dni po trzeciej radzie technicznej powinna się odbyć ostateczna rada 
techniczna. Na ostatecznej radzie technicznej projektant winien przedstawić: 
◦ projekty budowlane wszystkich branż, 
◦ projekt stałej organizacji ruchu 
◦ projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
◦ operaty wodnoprawne, 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, 
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z 
umową. 
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego 
lub do protokołu przekazania dokumentacji projektowej – dotyczy odbioru ostatecznego. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 
Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu. 
b) odbiorowi ostatecznemu. 
 
7.2. Odbiór częściowy 
7.2.1. Zasady odbioru częściowego 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego dla 
wyodrębnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz 
Formularzem Wyceny Ofertowej. 
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
7.3. Odbiór ostateczny 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla: 

 opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w zakresie 
zgodności z wymaganiami umowy, 

 Wykonawca przedłoży dokumentację projektowa w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego 
na podstawie protokołu przekazania dokumentacji. 

 
Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu 
przekazania dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakończenie odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni 
od daty jego rozpoczęcia. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz 
uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej stanowić będą podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  
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i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 
 
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół 
odbioru ostatecznego. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 

 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 
wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i 
kompletność dokumentacji projektowej, 

 protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 

 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 
 
7.4. Przedmiot odbiorów 
 
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej: 

 Projekt budowlany – 5 egz., 

 Projekt wykonawczy – 4 egz., 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz., 

 Projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz., 

 Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz., 

 Szczegółowy przedmiar robót – 1 egz., 

 Kosztorys inwestorski – 1 egz., 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 

 Operat wodnoprawny – 3 egz. 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz., 

 Materiały do opinii zrid – 7 egz.. 

 Materiały do wniosku zrid – 2 egz. 

 Materiału do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych – 3 egz. 

 Operat wodnoprawny – 4 egz. 

 Wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD 
 
Zamawiający wymaga oprawy poszczególnych tomów dokumentacji projektowej w listwie zamykanej. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całą dokumentację projektową. 
Dopuszcza się częściowe fakturowanie na podstawie częściowego protokołu zdawczo - odbiorczego prac, 
zgodnie z wyceną poszczególnych elementów dokumentacji projektowej załączoną do umowy. 
Kwota umowna będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
Płatność częściowa odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo - 
odbiorczego przez Zamawiającego. 
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Częściowe fakturowanie nie może przekroczyć 80 % całości zamówienia. 
Płatność końcowa odbywać się będzie na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
 
9. OPCJA – NADZÓR AUTORSKI 
 
Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.  
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że 
Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad 
inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy 
przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia 
oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji. 

Przewiduje się realizację zamówienia w opcji w latach 2021 - 2023. 

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi 
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 

W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje 
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót. 
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje: 

 stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

 wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku 
realizacji, 

 udział w komisjach i radach budowy oraz odbiorze inwestycji. 
 
Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez 
niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą 
opłacane. 
Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z 
niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych 
przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie 
opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. 
 
Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia: 

 pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski, 

 przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

 czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 

 czas pobytu na budowie, 

 załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 

 koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych 
nadzorów.  
Zakłada się do 10 nadzorów autorskich.  


