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Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
a) zamoéwienie podstawowe - Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drég wojewddzkich Nr 713 i Nr 726 w
Opocznie, wraz z rozbudowg odcinkéw drég wojewddzkich Nr 713 i 7267
b) opcja — petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drég
wojewddzkich Nr 713 i 726 w Opocznie, wraz z rozbudowg odcinkéw drog wojewddzkich Nr 713 i
Nr 726”

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowe skrzyzowania drég wojewddzkich Nr 713 i Nr 726 w
Opocznie, wraz z rozbudowg DW 713 na odcinku od ok. km 78+185 do ok km 78+461 oraz rozbudowg DW
726 na odcinku od ok km 46+348 do ok km 46+730. Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg rozbudowe
skrzyzowania drég wojewoddzkich oraz odcinkow dréog wojewddzkich oraz w niezbednym zakresie drég innych
kategorii.

Podstawg dla przyjecia rozwigzan projektowych powinna by¢é koncepcja rozbudowy skrzyzowania DW 713 i
DW 726, przy czym zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian projektowych wzgledem
koncepcji na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ wielobranzowg dokumentacje projektowg pozwalajgcg na uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie wszystkich robo6t budowlanych
niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:

— Mapa do celow projektowych na papierze i w formie numerycznej,

— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowe;j,

— Projekt wykonawczy branzy drogowej,

— Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanalizacji deszczowej,
— Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej?,

— Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanatu technologicznego,
— Projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego,

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,
— Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci energetycznej,
— Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznej,

— Projekt architektoniczno-budowlany budowy o$wietlenia drogi,

— Projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi,

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociggowe;j,
— Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowe;j,

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kanalizacji sanitarnej,
— Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej,

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci gazowej,

— Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

— Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

— Projekt organizacji ruchu na czas robét,

— Projekt docelowej organizacji ruchu,

— Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem zgéd wodnoprawnych,

1 W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy ujaé rowniez przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej jesli
bedzie ona konieczna dla prawidlowej realizacji inwestycii,
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Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j,
Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

Plan wycinki i nasadzen zieleni,

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie z wymaganiami
szczegbtowymi, w tym wtasciwy protokdt z narady koordynacyjnej

STWIORB - dla kazdej z branz w oparciu o STWIORB ZDW.

Szczegotowy przedmiar robét dla kazdej branzy,

Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWIORB,

Kosztorys inwestorski,

1.1.1. Ogodlna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentac;ji

Drogi wojewodzkie Nr 713 i Nr 726 na odcinkach objetych zakresem zlecenia sg drogami klasy technicznej Z,
przebiegajgcymi przez teren zabudowy (dominujgca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugowa i
produkcyjna).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opoczno.

Ogodlne zatozenia projektowe dla inwestycji:

— klasa techniczna drogi ,G”,

— szerokos¢ jezdni 7,0 m,

— nos$nos$¢ konstrukcji nawierzchni 115 kN/os,

— chodniki przy jezdni szerokosci min. 2,0 m, chodniki odsuniete od jezdni — min. 1,50 m,

— $ciezki rowerowe — szeroko$¢ min. 2,0 m,

— Sciezki pieszo-rowerowe — szerokos¢ min. 3,0 m,

— nawierzchnia jezdni — w-wa $cieralna 4 cm SMAS,

— nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8 cm

— nawierzchni $ciezek rowerowych — mma

— ulepszone pobocza szerokosci min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier nalezy uwzgledni¢
poszerzenie pobocza) — konstrukcja pobocza - ttuczen + destrukt

— nawierzchnia zatok autobusowych — kostka kamienna wys. 15/17 cm,

— szerokos¢ zjazdu indywidualnego pojedynczego — 4,5 m,

— szerokos$¢ zjazdu indywidualnego podwadjnego — 6,0 m,

— szerokos$¢ zjazdu publicznego — 6,0 m.

Wymogi formalno prawne.
Przy realizacji zaméwienia obowigzujg wszystkie przepisy prawa. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
zgodno$¢ realizowanego zaméwienia z regulacjami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych;

Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.. - Prawo wodne;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzagdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lanych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic:

rozbudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi w zakresie pozwalajgcym na:

] uzyskaniu poprawy ptynnosci ruchu na skrzyzowaniach,
] poprawe warunkow widoczno$ci,
] poprawe bezpieczehstwa ruchu drogowego,

uzyskanie parametrow zgodnych z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
nos$nos¢ i konstrukcja nawierzchni jezdni — nalezy wykona¢ badanie i prognoze ruchu oraz zaprojektowac
na ich podstawie konstrukcje nawierzchni jezdni. W ramach opracowania nalezy przedstawi¢ do wyboru
zamawiajgcego wariant zaktadajgcy czesSciowe wykorzystanie istniejgcej konstrukcji jezdni (poprzez jej
wzmocnienie) oraz catkowitg rozbiorke i budowe nowej konstrukcji jezdni.

Dla potrzeb prognozy ruchu nalezy przeprowadzic¢ ciggly pomiar natezenia i struktury ruchu obejmujgcy 7
doéb pomiarowych w nastepujgcych po sobie dniach tygodnia. Termin wykonania badania powinien by¢
uzgodniony przed jego wykonaniem z zamawiajgcym. W przypadku przerwania ciggtosci pomiaru z
przyczyn technicznych pomiar winien by¢ powtérzony w uzgodnionym z Zamawiajgcym w czasie
odpowiadajgcym przerwie w pomiarze. Badanie ruchu nalezy wykona¢ punkcie pomiarowym
zlokalizowanym na skrzyzowaniu DW 713 i DW 726. Wyniki pomiaru powinny wykazywac natezenie i
strukture ruchu na kazdym wlocie skrzyzowania. Badanie powinno by¢ utrwalone poprzez zapis kamerg
(przekazany Zamawiajgcemu na ptycie DVD). Wyniki badania ruchu Wykonawca winien opracowac z
podziatem na kategorie pojazdéw analogiczne jak w GPR oraz podziatem na ruch w porze dziennej (6-22)
i nocnej. Powyzsze badanie wraz z opracowaniem wynikow nie podlega odrebnej zaptacie i powinno by¢
rozliczone w kosztach opracowania projektu branzy drogowej. Dla celéow uzyskania odstepstw od
warunkow technicznych pomiar natezenia i struktury ruchu nalezy przeprowadzi¢ réwniez na kazdym
skrzyzowaniu z innymi drogami publicznymi w zakresie przedsiewziecia oraz zjazdach publicznych
umiejscawianych w sposob niezgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Pomiar ruchu na skrzyzowaniach z innymi drogami powinien obejmowac
jedng dobe pomiarowg w roboczym dniu tygodnia, a pomiar ruchu na zjazdach publicznych jedng pore
dzienng (6-22) w roboczym dniu tygodnia (chyba, ze specyfika dziatalno$ci prowadzonej na nieruchomosci
obstugiwanej zjazdem publicznym generuje ruch réwniez w porze nocnej — w takim przypadku pomiar
nalezy przeprowadzi¢ réwniez w porze nocnej).

Konstrukcje nawierzchni przyja¢c z uwzglednieniem prognozy ruchu, wynikow wykonanych badar
geotechnicznych podtoza i okreslenia no$nosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni. Dla potrzeb prognozy
ruchu nalezy przyjac termin oddania drogi do eksploatacji jako rok 2023.

konstrukcja nawierzchni chodnikédw zaprojektowana na podstawie wynikow badan geotechnicznych
podtoza gruntowego,

budowe chodnikdow,

budowe sciezek rowerowych i budowe $ciezek pieszo-rowerowych,

budowe i przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych w istniejacym pasie drogowym (do granic
wlasnosci dziatek); nawierzchnia na zjazdach indywidualnych — kostka betonowa, nawierzchnia na
zjazdach publicznych kostka betonowa lub mma,

odwodnienie drogi — budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Drzewiczki. Wylot do rzeki
Drzewiczki przyja¢ jako gtéwny odbiornik wéd opadowych i roztopowych z obszaru realizacji inwestycji. W
przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod z catosci ternu przedsiewziecia do rzeki
Drzewiczki nalezy zaplanowaé odwodnienie czesci odcinkach drogi do uktadu odwodnienia w ul. Mieszka |
oraz ul. Chopina, w uzgodnieniu z ich zarzgdcami. Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie czesciowego
retencjonowania i rozsgczania wody w pasie drogowym, w przypadku wykazania wtasciwych warunkow
gruntowych oraz zaplanowania przelewéw dla przeptywéw ponadnormatywnych. Ewentualno$é
zastosowania przepompowni Zamawiajgcy dopuszcza wytgcznie przy wykazaniu braku mozliwosci
odwodnienia grawitacyjnego.
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— odtworzenie rowow przydroznych, budowa rowéw krytych pod zjazdami, dopuszcza sie projektowanie
rowdw krytych lub kanalizacji deszczowe;.

— budowe kanatu technologicznego o parametrach zgodnych z przepisami rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne

— przebudowa urzgdzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z drogg na warunkach okreslonych przez ich
wiascicieli wraz z uzgodnieniem projektow przebudowy infrastruktury kolidujgcej z rozbudowg
skrzyzowania,

Uwaga!

W przypadku przyjecia rozwigzan projektowych, ktére nie spetniajg wymagan podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub rozporzgdzen okreslajgcych warunki
techniczne innych obiektow wykonawca dokumentacji projektowej przygotuje niezbedne materiaty wraz z
wnioskiem potrzebnym do wystgpienia przez Zamawiajgcego o zezwolenie na odstepstwa od warunkéw
technicznych. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania wszystkich dokumentéw wymaganych przez
organ udzielajgcy zezwolenia na odstepstwo od warunkdw technicznych.

1.1.2. Materiaty wyjsciowe

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane dokumenty:
— dane GPR 2005, 2010, 2015 dla DW 726

— punkty referencyjne,

— koncepcje rozbudowy drogi.

Pozyskanie wszelkich innych dokumentéw i materiatdw niezbednych dla realizacji zamdéwienia pozostaje w
gestii Wykonawcy.

1.1.3. Ogdélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatbw Ilub urzgdzeh uzytych Ilub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materiatdw wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjgtkiem opracowan projektowych dla
obiektéw inzynierskich, ktére nalezy przechowywaé do czasu ich rozbiorki.

2. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN

2.1. Materiaty, metody badan i metody obliczeh do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg wymagania
Opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne na podstawie, ktérych okresli geotechniczne warunki
posadowienia. obiektéw budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreslonej opinig geotechniczng
kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.

2.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatdw do wykonania
projektowanych obiektéw budowlanych.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznaczno$c¢ tresci,

— czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— catos¢ dokumentaciji (lub poszczegdlne czesci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe lub wsuwane
i bedzie zawierac spis tresci,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien byé opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych
czesci sktadowych opracowania projektowego.

— szata graficzna i ukiad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét.

Ponadto wymaga sie aby:

— czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word,

— obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
MS Excel,

— catos¢ dokumentacji byta przekazana zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej na ptytach CDR lub
DVD w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i Harmonogramem oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnieh i opinii nalezy na biezgco przekazywac
Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwiocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.
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4.2. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zamowieniem.

4.2.1. Mapa do celéw projektowych

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie
numerycznej (w formacie plikéw kompatybilnych ze $rodowiskiem CAD) dla cafej dlugosci odcinka drogi
objetego budowa.

Granice ewidencyjne dziatek oraz ich numery muszg by¢ zgodne z mapg ewidencyjng na dzien przekazania
PB Zamawiajgcemu.

Zakres mapy powinien obejmowacé obszar otaczajgcy teren inwestycji (wyznaczony zasiegiem wszystkich
robot przewidzianych do realizacji tym przebudowy sieci) w pasie co najmniej 30 m zgodnie z § 5
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133).

4.2.2. Projekt budowlany PB
I.  Wymagania ogdlne
1. Projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogoéw wynikajgcych z przepisow ustawy Prawo
budowlane, przepisbw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz innych
wtasciwych przepiséow. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe
zwigzane z budowg drogi (w tym opracowania branzowe dla wykonania przebudéw urzgdzen i instalacji
kolidujgcych z zakresem drogowym). Tres¢, zakres i forma projektu budowlanego ma pozwoli¢ na
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Z uwzglednieniem ww. przepiséw
nalezy w projekcie uwzgledni¢ nw. wytyczne.
2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oprawie wielotomowej, z podziatem na:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany dla kazdej z branz oddzielnie
3) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych sporzgdzone w formie
wiasciwej dla okreslonej opinig geotechniczng kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
4) Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Czes¢ opisowg projektu nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku z komputerowego edytora tekstéw.

4.2.2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)
Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ czesc¢ formalng, opisowa, oraz graficzna.
1. Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:

» nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe zamierzenia budowlanego oraz
jednostke ewidencyjng, obreb inumery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest
usytuowany,

Przyktadowo:

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga wojewddzka Nr 713 od km 29+750 do km 31+250
Zamierzenie budowlane: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 713 na odcinku od
km 29+750 do km 31+250

» nazwe inwestora i jego adres, {j.,

Zarzad Wojewoddztwa t.édzkiego, al. Pitsudskiego 8, £6dz

» nazwe i adres jednostki projektowania,

» imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalno$¢, podpis projektanta/projektantow, oraz
sprawdzajgcego/sprawdzajgcych wszystkich branz wraz z okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych, date opracowania
i podpisy.

> spis zawartosci projektu budowlanego, ktéry powinien obejmowaé wykaz wszystkich czesci
opracowania stanowigcych cato$¢ projektu. Odrebnie od spisu zawartosci projektu
budowlanego za strong tytutowg nalezy zamiesci¢ spis tresci PZT obejmujgcy wykaz
zatgczonych do projektu wymaganych uzgodnien, opinii, pozwolen etc. umieszczonych w
czesci formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu.
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3. W czesci formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy zamiescic:

1) kopie uprawnien wszystkich projektantdow i sprawdzajgcych,

2) kopie zaswiadczen potwierdzajgcych czionkowstwo w izbie inzynieréw budownictwa oraz
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

3) kopie warunkéw technicznych wydanych przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu objetych
zakresem projektu,

4) Kkopie uzgodnien gestoréw sieci,

5) kopie warunkow i uzgodnien zarzadcy urzadzen wodnych i melioracyjnych,

6) kopie decyzji i innych aktéw administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania
dokumentacji technicznej,

7) kopie zezwolen na odstepstwo od warunkéw technicznych,

8) kopie protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej od wiasciwego starosty,

9) os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich branz o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Zalgczenie w czesci formalnej innych elementéw niz wyszczegdlnione powyzej moze nastgpic
jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W czesci formalnej nie nalezy w szczegdélnosci
zatgczacé protokotdw z rad technicznych, uzgodnien inwestora, opinii i uzgodnien dotyczacych
organizacji ruchu, wnioskow, pism, opinii i innych wystgpien stron postepowania, opinii z art. 11b i
11d specustawy drogowe;j.

Dokumentéw zatgczonych w czesci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszczaé w
opracowaniach branzowych projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczegdlnych czesciach
projektu  architektoniczno-budowlanego nalezy zamie$ci¢ os$wiadczenie projektanta i
sprawdzajgcego danej branzy o sporzadzeniu projektu zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

4. Czes¢ opisowa PZT:

1)

2)

3)

4)

Czes¢ opisowg Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy sporzgdzi¢ z podzialem na punkty
wyszczegolnione w § 8 rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie elementy wyszczegdlnione w §
8 ust. 2 rozporzadzenia muszg sie pojawi¢ jako gtdéwne punkty czesci opisowej PZT. Wszelkie
elementy doszczegétawiajgce mogg by¢ ujete jako podpunkty. W przypadku jesli ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania ktéregos z elementéw
wyszczegoélnionych w § 8 ust. 2 opracowania punktu nie nalezy pomija¢ lecz wyjasni¢ brak
potrzeby opisu w tresci PZT.

Przyktad:

-§8ust. 1 pkt6

- dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

- Droga na odcinku podlegajgcym rozbudowie znajduje sie poza terenem gorniczym i nie podlega
wptywowi eksploatacji gorniczej.

W opisie zakresu zamierzenia nie opisywac¢ elementéw organizacji ruchu jako nie stanowigcych
rob6t budowlanych i nie podlegajgcych zatwierdzeniu decyzjami organéw administracji
architektoniczno-budowlanych.

Opis do projektu zagospodarowania terenu nie moze stanowi¢ powielenia opiséw z projektu
architektoniczno-budowlanego poszczegélnych branz. Opis elementéw projektowanego
zagospodarowania terenu musi przedstawia¢ zakres wynikajgcy z § ust. 2 rozporzadzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczegdlnosci tyczy sie to
informacji o stosowanych materiatach i szczegétach konstrukcyjnych, informac;ji typu dtugosé rur
ostonowych itd., ktére to szczegdlty powinny znalez¢ sie w opisach poszczegodlnych projektow
architektoniczno-budowlanych nie zas PZT.

W czesci opisowej PZT nalezy zamiesci¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego,

5. Czes¢ rysunkowa PZT:

1) Czes¢ rysunkowg Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy sporzgdzi¢ na mapie do celéw
projektowych w skali nie mniejszej niz 1:500. Obszar mdcp musi obejmowaé obszar
otaczajacy teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
zachowanie wymaganego zakresu mapy do celéw projektowych w rejonie elementéow

7
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2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

odchodzgcych poprzecznie od drogi objetej zakresem budowy (sieci, prace na urzadzeniach
wodnych, obiektach hydrologicznych).
Na kazdym arkuszu zamie$ci¢ metryke rysunku zawierajgca:
a. nazwe i adres inwestora,
b. nazwe i adres obiektu budowlanego,
c. tytut (Projekt Zagospodarowania Terenu), skale i numer rysunku,
d. imie i nazwisko projektantéw, specjalno$é i numer uprawnien budowlanych — wszystkich
branz,

e. date i podpis.
Na kazdym arkuszu czesci graficznej Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy zamiescic
godto mapy do celéw projektowych, kopie pieczeci potwierdzajgcej przyjecie mapy do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz potwierdzenie zgodnosci mapy z oryginatem przez
autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienng pieczecia,
Orientacje potozenia terenu wzgledem sasiednich terenéw nalezy przedstawi¢ na mapie
topograficznej w skali co najmniej 1:25000. Na mapie nalezy wkresli¢ linig odcinek drogi
objety zakresem przedsiewziecia z oznaczeniem poczatku i konca oraz ewentualnymi
odcinkami wytgczen. Na ww. mapie oznaczy¢ pikietaz drogi w odstepach co 1 km,
Orientacje pofozenia terenu wzgledem stron $wiata oznaczy¢ na kazdym arkuszu PZT
wlasciwym symbolem graficznym wkreslonym przy metryce rysunku.
Jako rozwigzanie preferowane nalezy przyja¢ zorientowanie tak by pikietaz drogi nastepowat
z lewej w prawg strone rysunku
W przypadku jesli czes¢ rysunkowa skiada sie z wielu arkuszy, rzutnie wydruku nalezy
ustawic¢ tak by zaktadki pomiedzy rysunkami obejmowaty odcinek od 50 do 100 metréw.
Oznaczy¢ hektometracje z peinym opisem pikietaza drogi co 100 metrow, oraz pikietazem
pomocniczym co 20 m z opisem 20, 40, 60, 80.
Bezposrednio na rysunku oznaczy¢ pikietaz:

a. poczatku i kofnca zakresu inwestyciji

b. skrzyzowan z drogami publicznymi (drogami zaliczonymi do kategorii drég publicznych) —

Z opisang na rysunku kategorig i numerem drogi,
c. drogowych obiektow inzynierskich,

10) Na rysunku PZT oznaczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia oraz planowane

nasadzenia zieleni.

11) Na legendzie oznaczyé w szczegdlnosci:

a) rodzajami kreskowania — elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania
terenu w szczegolnosci takie jak:
nawierzchnie jezdni,
nawierzchnie poboczy,
nawierzchnie chodnikéw,
nawierzchnie drég rowerowych,
nawierzchnie zjazdow, przy czym rodzajem kreskowania nalezy okresli¢ rodzaj
nawierzchni zjazdu,
nawierzchnie przebrukowan,
e powierzchniowe umocnienie obiektéw hydrologicznych,
e tereny zieleni niskiej,
b) rodzajami linii — elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz
wyznaczajgce granice opracowania, w szczegolnosci takie jak:
linie rozgraniczajgcy teren inwestycji — granice pasa drogowego,
granice pasow drogowych drég innych kategorii objetych zakresem projektu,
linie czasowego zajecia terenu na cel budowy, przebudowy lub rozbiérki obiektow,
projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposéb pozwalajgcy na odrdéznienie od
istniejgcych sieci uzbrojenia nie podlegajgcych przebudowie) oznaczenie sieci
uzbrojenia terenu powinno umozliwia¢ rozréznienie linii napowietrznych od linii
kablowych oraz w przypadku linii elektroenergetycznych napiecie danej sieci,
c) wilasciwymi oznaczeniami graficznymi pozostate obiekty projektowane w ramach
opracowania, w szczegolnosci takie jak:
e drogowe obiekty inzynierskie,
e  zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
o rowy,
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elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,

studnie,

wpusty,

separatory,

osadniki,

wyloty kanalizacyjne,

skarpy,

stupy,

Scieki skarpowe,

schody skarpowe,

zielen przeznaczong do wycinki,

rury ostonowe,

projektowane nasadzenia,

d) W przypadku elementéw wystepujgcych w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne
jest nie oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnosnik i opis bezposrednio na
rysunku.

12) Na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu nie nalezy umieszcza¢ szczegotdw powielajgcych

opisy zawarte na czesciach graficznych projektow architektoniczno-budowlanych poszczegdinych
branz. Oznaczenie na projekcie zagospodarowania terenu powinno umozliwia¢ jednoznaczng
identyfikacje rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju planowanych do wykonania robét
budowlanych (budowa, rozbiérka, przebudowa, remont) natomiast w celu zachowania czytelnosci
rysunku nie powinno zawiera¢ opisow w rodzaju okre$lenia parametrow przewodow, rodzajow i
numerow stupow, numerow studni, podania dtugosci rur ostonowych, podania dtugosci przepustow
pod zjazdami),

13) Przy stosowaniu oznaczen kolorystycznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie stosowac koloréw

zblizonych, uniemozliwiajgcych jednoznaczng identyfikacje obiektu.

4.2.2.2. Projekt architektoniczno - budowlany (PAB)
Wymagania ogdlne:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

opisy techniczne do projektéw architektoniczno-budowlanych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
§ 11ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

w projektach architektoniczno-budowlanych poszczegodlnych branz nie nalezy powielaé opisow z
projektu zagospodarowania terenu oraz projektéw architektoniczno-budowlanych innych branz.
Opis projektu budowlanego danej branzy winien odnosi¢ sie do rozwigzah projektowych danej
branzy. Odniesienia do projektéw lub rozwigzan innych branz nalezy stosowal wytgcznie
w przypadku powigzania technologicznego,

plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego, nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi dla rysunku projektu zagospodarowania terenu,

plany sytuacyjne nie moga by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu,

na planach sytuacyjnych oznaczy¢ kilometracje w sposéb analogiczny do rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

podkfad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelnosci rysunkow

2. PAB branzy drogowej

1). Czes¢ opisowa, powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:
1. okreslenie zasadniczych parametréw technicznych drogi takich jak:
klasa techniczna drogi,
predkosc¢ projektowa,
predkos¢ miarodajna,
prognoze ruchu i kategorie ruchu
obcigzenie nawierzchni,
przekréj drogowy z podaniem szerokosci pasoéw ruchu,
szerokos$c¢ jezdni,
szerokosc¢ poboczy,
szerokos¢ chodnikow,
szerokosc¢ drég rowerowych,
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2. okreslenie warunkéw gruntowych obejmujgcych:

3.

okreslenie kategorii geotechnicznej drogi,
okreslenie grupy nosnosci podtoza,
charakterystyke rozwigzan projektowych:
okreslenie  kilometrazem poszczegdlnych rodzajow przekrojow  drogowych
planowanych w projekcie,
okreslenie parametréow poszczegdlnych elementéw uktadu drogowego, takich jak:

» jezdnie (okreslenie szeroko$ci, konstrukciji),

» pobocza (okreslenie szerokosci, konstrukcji)

» skrzyzowania (okreslenie lokalizacji wszystkich skrzyzowan z drogami publicznymi, z
podaniem ich kategorii, numeru i klasy technicznej, zasadniczych parametrow
technicznych drég krzyzujacych sie z drogg gtdéwng, opisem rozwigzan sytuacyjnych),

» chodniki (okreslenie lokalizacji kilometrazem), szerokosci, konstrukgiji,

»drogi dla rowerdw (okreslenie lokalizacji kilometrazem), szerokosci, konstrukcji,

» Scieki drogowe (okreslenie lokalizaciji)

»zatoki autobusowe (okreslenie lokalizacji kilometrazem w osi zatoki), szerokosci,
konstrukciji,

»zjazdy wraz z rowami krytymi pod zjazdami,(okreslenie rodzaju nawierzchni,
szerokosci jezdni, szerokosci poboczy, promieni tukéw, parametrow skoséw)

>»rowy przydrozne otwarte i kryte (okreslenie lokalizacji, pochylenia skarp, sposobu
umocnienia, zastosowania urzgdzen spowalniajgcych sptyw). Jako réw kryty
traktowana jest rura (wraz ze studniami) stuzaca przeprowadzeniu rowu otwartego
przez przeszkode terenowg (zjazd, zatoke autobusows, itd.) pod warunkiem, ze nie
sg do niej podtgczone przykanaliki wpustow deszczowych. W przypadku podtaczenia
wpustéw deszczowych obiekt nalezy kwalifikowaé jako kanalizacje i ujg¢ w branzy
odwodnienia drogi.

> wyspy i pasy dzielgce (okreslenie lokalizacji, szerokosci, konstrukcji)

»wpusty drogowe i przykanaliki (je$li nie sg ujete w branzy kanalizacji deszczowej) —
okreslenie konstrukgc;ji

» drenaz — okreslenie lokalizacji, konstrukdiji, ,

» zbiorniki chtonne lub odparowujgce (jesli nie sa ujete w branzy odwodnienia drogi) —
okreslenie lokalizacji, funkcji, wymiardw, rzednej dna, pojemnosci, konstrukciji,

2) Czesc¢ rysunkowa

1.

Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczyé elementy uwidocznione w projekcie
zagospodarowania terenu, uzupetniajgc je w szczegdélnosci o:
oznaczenia spadkéw poprzecznych nawierzchni z podaniem wartosci spadku,
oznaczenia skrajnych punktow tukéw kotowych oraz krzywych przejsciowych z
podaniem kilometracji i wartoci promienia,
oznaczenia punkow przetaman niwelety,
oznaczenia promieni tukoéw na skrzyzowaniach, skosach zatok autobusowych,
zjazdach, wyspach dzielgcych i innych elementach uktadu drogowego,
oznaczenia szerokosci poszczegodlnych elementéw uktadu drogowego. W przypadku
braku zmian szeroko$ci oznaczenia powinny by¢ naniesione co 0,5 km. W przypadku
zmiany szerokosci poszczegdinych elementéw uktadu drogowego, pierwsze
oznaczenie szerokosci nalezy umiesci¢ dodatkowo w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od miejsca zmiany. Podobnie w przypadku elementdw pojawiajagcych sie i
zanikajgcych w ciggu drogi oznaczenia szeroko$ci nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 50
m od poczatku i 50 m od konca projektowanego elementu drogi,
oznaczenie lokalizacji $ciekéw drogowych,
oznaczenie kierunku spadku rowow przydroznych (nie rzadziej niz co 200 m, z
podaniem punktu rozptywu wad),
okreslenie kilometraciji:

» poczagtku i kohca robot nawierzchniowych (w przypadku jesli zakres tych robot
jest inny niz zakres przedsiewziecia, lub roézny w odniesieniu do
poszczegolnych elementow uktadu drogowego poczatek i koniec kazdego z
tych elementéw nalezy opisywac¢ oddzielnie np. poczatek budowy chodnika
km 10+000,50 — koniec budowy chodnika km 11+000,50, poczatek/koniec
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drogi rowerowej, poczatek/koniec przebudowy jezdni itp.,

» skrzyzowan,

»zjazdow (przy czym w przypadku dwoéch zjazdéw zlokalizowanych
bezposrednio przy sobie kazdy z tych zjazdéw nalezy oznaczy¢ oddzielnie),
przy kilometracji kazdego ze zjazdéw nalezy okresli¢ rodzaj zjazdu
(publiczny/indywidualny),

» zatok autobusowych (w osi zatoki),

» rowow przydroznych otwartych,

» rowow przydroznych krytych,

» zbiornikdow odparowujgcych/retencyjnych/infiltracyjnych,

»wysp dzielgcych,

» paséw dzielgcych,

2. Na profilu podtuznym nalezy oznaczyc¢:

profil sporzadzi¢ w skali 1:1000 (uktad poziomy)/1:100 (uktad pionowy)

na rysunku liniami réznego koloru, grubosci lub oznaczen pozwalajgcych na
jednoznaczng identyfikacje kazdej z linii:

» niwelete istniejgca,

» niwelete projektowana,

» niwelete dna rowu prawego z podaniem rzednych na zatamaniach,
» niwelete dna rowu lewego z podaniem rzednych na zatamaniach,
» niwelete dna rowow krytych,

> lokalizacje skrzyzowan,

> lokalizacje zjazdow,

> lokalizacje zatok autobusowych,

> lokalizacje obiektéw inzynierskich,

w tabeli pod rysunkiem profilu okreslic:

» rzedne istniejgce (nie rzadziej niz co 25 m)

» rzedne projektowane (nie rzadziej niz co 25 m)

» gtebokos¢ wykopu/wysokosé nasypu (nie rzadziej niz co 25 m),
» rzedne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niz co 25m),

» tuki pionowe i pochylenia,

» przebieg drogi w planie,

» kilometraz (nie rzadziej niz co 25 m),

profil nalezy sporzadzi¢ dla:

» drogi gtdwnej,

» dodatkowych jezdni, o ktéorych mowa w § 8 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych,

» innych drég publicznych na odcinkach objetych zakresem opracowania, z
podaniem kilometraza lokalnego — km 0+000 w punkcie przeciecia osi drdg.

3. PAB branzy kanalizacyjnej (odwodnienia):

1) Czesc¢ opisowa

2) Czes¢ rysunkowa

1. plan sytuacyjny

na rysunku powinny byé widoczne krawedzie projektowanych elementéw uktadu
drogowego (pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz
inne projektowane do wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelnosé
rysunku elementy te nalezy pozbawi¢ opisu (umiesci¢ na rysunku w sposob
analogiczny do PZT),
na rysunku nalezy oznaczyc¢:

>

>

kierunek spadku kolektora na odcinku pomiedzy kazdg ze studni wraz z podaniem
Srednic,

studnie — symbolem graficznym oraz indywidualnym  oznaczeniem
np. o schemacie Sd.cyfra rzymska.cyfra arabska, w ktérym cyfra rzymska oznacza
numer wylotu danego uktadu kanalizacji, cyfra arabska numer studni liczonej w
kolejnosci od studni najblizszej wylotowi. Jesli do jednego wylotu doprowadzony
jest wiecej niz jeden ukfad kanalizacji schemat oznaczenia zmieni¢ na Sd.cyfra
rzymska.litera.cyfra arabska, gdzie kolejnymi literami oznaczane sg kolejne
ukfady kanalizacji odprowadzane do poszczegoinych wylotow,
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» odnosnikiem przy kazdej studni oznaczy¢ $rednice studni, projektowang rzedna
terenu (wtaz), projektowang rzedng dna kanatu w osi studni,

» $rednice nominalng kolektora na odcinku pomiedzy kazdg ze studni (dopuszcza
sie rezygnacje z oznaczenia w przypadku bardzo blisko potozonych studni, gdzie
oznaczenie $rednicy zmniejszatoby czytelno$¢ rysunku, a taka sama srednica
oznaczona jest na odcinku poprzedzajgcym i nastepujgcym po odcinku kanalizacji
pozbawionym oznaczenia),

» $rednice nominalng przykanalikdw (w przypadku jednolitej srednicy dla ponad 90%
przykanalikdw, oznaczenie $rednicy przykanalika zamiescic wylgcznie w
legendzie, bezposrednio na rysunku oznaczy¢ pozostate srednice przykanalikow),

» wpusty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie Wp.cyfra rzymska.cyfra
arabska gdzie ww. cyfry odpowiadajg oznaczeniu studni do ktdrej sg wigczane,

» odnosnikiem przy kazdym wpuscie oznaczy¢ projektowang rzedng terenu (wtaz),
projektowang rzedna dna przykanalika w osi wpustu,

» osadniki — indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Os.cyfra rzymska gdzie
cyfra oznacza numer ukiadu kanalizacji, odnosnikiem przy kazdym osadniku
nalezy oznaczy¢ jego srednice (lub rozmiary), projektowang rzedna terenu (wtaz),
projektowang rzedng dna kanatu w osi osadnika,

» separatory — indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Se.cyfra rzymska
gdzie cyfra oznacza numer ukifadu kanalizacji, odnos$nikiem przy kazdym
separatorze nalezy oznaczy¢ jego s$rednice (lub rozmiary), projektowang rzedng
terenu (wtaz), projektowang rzedng dna kanatu w osi osadnika,

» Woyloty kanalizacji- indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra rzymska
gdzie cyfra rzymska oznacza numer wylotu, odnosnikiem przy kazdym wylocie
nalezy oznaczy¢ rzedng dna kanatu w punkcie wylotu,

» Wyloty przykanalikéw do rowdéw przydroznych — indywidualnym oznaczeniem o
schemacie np. Wr.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza kolejny numer wylotu
przykanalika, odno$nikiem przy kazdym wylocie nalezy oznaczyé rzedng dna
przykanalika w miejscu wylotu,

» Na rysunku profilu nalezy opisa¢ dlugo$¢ kazdego z odcinkéw kolektora
i przykanalikéw pomiedzy studniami,

* W przypadku odcinkéw kanalizacji ttocznej rozréznié kolorystycznie elementy uktadu
kanalizacji ttocznej i grawitacyjne;j.

4.2.3. Mapa z przebiegiem drogi.
Ponadto Wykonawca opracuje:
— mape z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu.
Mapa z proponowanym przebiegiem drogi powinna swg treScig odpowiadaé mapie projektu
zagospodarowania terenu (PZT) uzupetnionej o numeracje dziatek dzielonych i powstajgcych na
skutek podziatu zatwierdzonego decyzjg ZRID,
— analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
— okresli nieruchomosci oraz ich powierzchnie, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe
zajecia pod przebudowe sieci i/lub objazdy tymczasowe).

UWAGA!
W ramach zaméwienia Wykonawca nie opracowuje projektow podzialow dziatek, natomiast
przedstawia propozycje projektu podziatu.
Projektowany podziat nalezy uwidoczni¢ na mapie z proponowanym przebiegiem drogi (zalgcznik do
whniosku o decyzje ZRID) w sposob umozliwiajgcy identyfikacje numeréw dzialek dzielonych oraz
powstajacych w wyniku podziatu.

4.2.4. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robét budowlanych wytonionego w wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. Winien zawiera¢é wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki,
zestawienia potrzebne wykonawcy robét budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzacego
watpliwosci wykonania wszystkich rob6t budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartosci obejmowac ma
rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i
polskimi normami.
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Plan sytuacyjny dla poszczegoélnych branz musi by¢ opracowany w skali 1:500.

Projekty wykonawcze usuniecia kolizji z budowg drogi muszg by¢ zatwierdzone przez poszczegdélnych
gestorow sieci.
W szczegdlnosci branze musi zawieraé:
— Branza drogowa:
— tabele robot ziemnych,
— tabele istniejgcych i projektowanych zjazdéw wraz z podaniem konstrukcji zjazdu,
— przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niz co 25,0m,
— plan warstwicowy,
— przejezdnosé skrzyzéwan.

Projekty wykonawcze dla poszczegdblnych branz sg zatgcznikiem dokumentacji przetargowej i muszg
zawiera¢ wszystkie szczegoty niezbedne do prawidfowej realizacji inwestycji oraz wyceny przez potencjalnych
oferentow.

4.2.6. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robét budowlanych objetych dokumentacjg technologiczng oraz ich
pozniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB powinny zawiera¢ szczegétowe
wymagania dla wykonawcy robdét w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robdét, kontroli
jakosci robét, obmiaréw robét, odbioréw robét i ptatnosci za roboty. STWIORB s3g Scisle powigzane ze
szczegotowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowe;.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych powinny odpowiada¢ art. wymaganiom okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

STWIORB muszg by¢ opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego OST obowigzujgcych w
ZDW w todzi.

4.2.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robét, formularz wyceny ofertowej

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztdw budowy i przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robo6t budowlano-montazowych.

Kosztorys inwestorski, przedmiar roboét i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartosci odpowiadac¢
art. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét.

Przedmiar roboét dla kazdej z branz musi wykonany szczegétowo z wyszczegdlnieniem jak zostaty
obliczone wartosci poszczegdélnych elementéw robot.

Kosztorysy inwestorskie muszg by¢ opracowane dla kazdej z branz osobno.
Wersje elektroniczne opracowan tj. przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami musza byé dostarczone Zamawiajacemu formacie MS Excel.

4.2.8. Projekt organizacji ruchu na czas robét i projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

— Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
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Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez odpowiednie
organy administracji.

Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii rob6t zwigzanych z realizacja
inwestycji dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy obiektéw mostowych.

Projekty docelowej organizacji ruchu muszg zawieraé aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowa¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
strukturalne.

Przed wystgpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Drég Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi.

4.2.7. Pozwolenia wodnoprawne, zgody wodnoprawne

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszystkie zgody wodnoprawne wymagane przepisami ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, w tym w szczegolnosci na wykonanie urzadzeh wodnych oraz ustugi
wodne, dla wszystkich obiektéw, ktére beda realizowane w ramach inwestycji i wymagajg zgody
wodnoprawnej jak tez niezbednych dla uzytkowania obiektéw budowanych wykonanych w ramach inwestycji.
Zgoda wodnoprawna powinna by¢ uzyskana we wiasciwej, przewidzianej przepisami ustawy Prawo wodne
formie. Dla uzyskania niezbednych zgdd wykonawca zobligowany jest do przygotowania dokumentacji we
wiasciwej formie (operatu wodnoprawnego, materialtdbw do zgloszenia wodnoprawnego, itp.) wraz
z przygotowaniem projektu wniosku o zgode wodnoprawng. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem niezbednej dokumentacji jak tez koszty opfat administracyjnych za uzyskanie zgdd
wodnoprawnych.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny powinien byé sporzgdzony w formie okreslonej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne, sktadajgc sie z czesci opisowej i graficznej. Operat musi by¢ sporzgdzony w sposéb
pozwalajgcy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na dzien sktadania
whniosku o pozwolenie wodnoprawne stanem prawnym.

Operat powinien byé sporzadzony w formie wymaganej obowigzujgcymi przepisami prawa umozliwiajgc
uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementéw przedsiewziecia wymagajacych
uzyskania takiej decyzji tj. w szczegdlnosci na wykonanie urzgdzen wodnych, wykonanie obiektow, ktore
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne traktowane sg jak wykonanie urzgdzeh wodnych oraz ustug
wodnych.

W przypadku Zgdania przez organ prowadzgcy postepowanie o wydanie zgody wodnoprawnej, uzupetnienia
informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupetnienie tych informacji jest obowigzkiem Wykonawecy,
bez mozliwosci zgdania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku je$li uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzyskania innych dokumentéw wynikajgcych z przepiséw prawa (np.
zezwolenia na wykonanie urzgdzen wodnych lub gromadzenia SciekOw na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig) wykonawca zobligowany jest do ich uzyskania bez mozliwo$ci zgdania dodatkowej zapftaty.

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne, zgode wodnoprawng sktada Wykonawca, po uprzednim
uzyskaniu akceptacji wniosku przez Zamawiajacego.

4.2.8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny
(ekspertyzy) stanu istniejgcego drogi.

O terminie wykonywania badarn geotechnicznych podtoza gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie
pisemnej, Zamawiajgcego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania badan.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng, pozwalajgca na okreslenie miejsca odwiertu. Dokumentacja
fotograficzna powinna zawieraé, co najmniej jedno zdjecie dla kazdego przekroju.
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Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamowienia musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
powotanym powyzej rozporzadzeniu w zaleznosci od okreslonej opinig geotechniczng kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badah przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé
wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow
komputerowych musi byé zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym
przez Wykonawce do wykonania opracowanh projektowych.

4.2.9. Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winny by¢ sporzgdzone w oparciu o:
— Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

Materiaty nalezy przygotowac do:
— uzyskania opinii zgodnie ze specustawg,
— do wniosku o wydanie decyzji zrid.
W ramach materiatéw do decyzji ZRID nalezy przygotowac w szczegdlnosci:

1. okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

2. analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla

obiektéw budowlanych oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

Mape, o ktérej mowa w punkcie 3 nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500. Tres¢ mapy powinna swoim zakresem
odpowiadaé tresci mapy projektu zagospodarowania terenu, przy czym podpis sktada wytgcznie projektant
branzy drogowej. Na mapie skladanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nalezy uwidoczni¢ projektowany podziat nieruchomosci, tak by widoczne byly numery
dziatek istniejgce na dzien wystepowania z wnioskiem o decyzje ZRID, numery dziatek projektowanych
do podziatu decyzjg ZRID oraz numery dziatek, ktére powstang na mocy podziatu zatwierdzanego decyzjg
ZRID. Poszczegodlne kategorie oznaczen numeréw ewidencyjnych dziatek nalezy oznaczy¢ w legendzie. W
przypadku jesli na etapie opracowywania projektéw podziatdw nieruchomos$ci wyniknie koniecznos¢ zmiany
przebiegu linii rozgraniczajgcych teren inwestycji, linii zaje¢ czasowych lub poszczegdlnych elementow
projektowanego zagospodarowania terenu wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych zmian,
zarowno w materiatach do decyzji ZRID jak tez projekcie budowlanym bez mozliwosci Zzgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

W ramach przygotowania materiatbw do decyzji ZRID Wykonawca jest zobligowany do okreslenia
powierzchni terenu poza liniami rozgraniczajgcymi terenu (odrebnie dla kazdej dziatki), ktéra bedzie
niezbedna dla wykonania robét budowlanych na tzw. czasowe zajecie (ograniczenie w korzystaniu z
nieruchomosci). Okreslenie powierzchni dziatek powinno zostaé sporzadzone w formie tabelarycznej,
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4.2.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzgdzi informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedtug rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.2.11. Inwentaryzacja drzew i krzewdw wraz z plan wyrebu i planem nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzen Wykonawca sporzgdzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu.
Winien on zawiera¢ wszystkie niezbedne dane pozwalajgce na realizacje wycinki drzew.

Opracowanie powinno obejmowac inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewdw rosngcych na terenie
inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew ikrzewdw koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do
zabezpieczenia na czas trwania robot. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w formie opisowej (w tym
zawierajgcej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewdéw) oraz graficznej, na podkiadzie projektu
zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy poda¢ oznaczenie gatunku, okresli¢ srednice oraz obwdéd
w piersnicy (w przypadku drzew wielopniowych dla kazdego pnia oddzielnie), stan zdrowotny, zasiedlenie
przez zwierzeta, rosliny, porosty lub grzyby, wystepowanie dziupli, uzasadnienie koniecznosci wycinki). Dla
krzewéw nalezy podaé¢ ich powierzchnie. W stosunku do drzew lub krzewdw przeznaczonych do
pozostawienia nalezy przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia drzew na czas budowy. Nalezy zaproponowac
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gatunkowo i ilosciowo nasadzenia zastepcze uwzgledniajgce warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z
preferencjg gatunkéw rodzimych.

Nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ wprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze inwestycji pod katem
dostepnosci terenu oraz uktadu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzen nalezy okresli¢ na podktadzie
projektu zagospodarowania terenu.

4.2.12. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi,
w tym wiasciwy protokét z narady koordynacyjne;.

Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w
tym wiasciwy protokét z narady koordynacyjnej winna byé przeprowadzona na etapie sporzgdzania projektu
budowlanego.

Uzgodnienia w szczegdlnosci winny by¢ przeprowadzone w instytucjach, ktérych urzgdzenia kolidujg z ujetym
do budowy odcinkiem drogi.

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w os$rodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nalezy dokumentacje projektowg uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na
Radzie Technicznej.

4.2.13. Edycja dokumentacji do przetargu

Do przetargu nalezy przygotowaé¢ dokumentacjg projektowg - projekt wykonawczy wszystkich branz- w
formacie pdf.

Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu nalezy zataczy¢ opieczetowane
projekty jako elementy dokumentacji przetargowe;j.

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawiera¢ dokumentacje geotechniczna.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajgcego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy
wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustata sie nastepujace rodzaje narad, ktére bedg stuzy¢ biezgcej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:
— prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,
— omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy; (w tym zmiany do
umowy).

Rady Techniczne odbywa¢ sie bedg w Zarzadzie Drog Wojewédzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12,
90 — 051 tédz.

W uzasadnionych przepadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby Rad Technicznych
celem kontroli postepu prac projektowych i przyjetych rozwigzan.

2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron
oraz ew. Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta
na miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe.

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajgca jakos¢ i kompletnos¢é dokumentacji projektowej winna byc¢
przeprowadzona najpdzniej na miesigc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej
radzie nalezy przedtozy¢ projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczegélnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na
naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podjg¢ decyduje Zamawiajgcy w trakcie narady lub po powiadamiajgc o decyzji
Wykonawce.
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Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowarn projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wilaczajgc personel, laboratorium, sprzet, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ
i umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowanh projektowych
ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zalgcznikami w oryginale zostang przekazane
Zamawiajgcemu, jako oddzielna teczka.

6. Harmonogram wykonania prac projektowych

Ramowy harmonogram opracowania dokumentacji technicznej:
Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia dokumentacji technicznej wedtug ponizszego ramowego harmonogramu:
= pierwsza rada techniczna powinna odby¢ sie nie pdzniej niz w terminie 90 dni od podpisania umowy na
opracowanie dokumentacji technicznej,
w ciggu nie pdzniej niz 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystgpi¢ na pismie ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru:
= do zarzadcow drég krzyzujgcych sie z drogg wojewddzkg o udzielenie informacji o drogach publicznych
krzyzujgcych sie z drogg wojewddzkg z okresleniem ich numeru oraz klasy technicznej,
» do urzedéw gmin celem:

e uzyskania wypisow i wyrysdw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

e uzyskania informacji o podmiotach prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na nieruchomosciach
sgsiadujgcych z drogg wojewodzka,

e uzyskania informacji o ewentualnym dziataniu gminnych spoétek wodnych. W przypadku
stwierdzenia funkcjonowania gminnych spétek wodnych projektant winien wystgpi¢ do gminnych
spoétek wodnych celem uzyskania informacji o mozliwosci i warunkach wykorzystania rowéw jako
odbiornikéw wéd pochodzagcych z systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej,

e uzyskania informacji o pomnikach przyrody zlokalizowanych w rejonie planowanego
przedsiewziecia,

= do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow celem uzyskania informacji o obiektach ujetych w rejestrze
zabytkéw, ewidencji zabytkébw oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie
planowanego przedsiewziecia,

= do Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej celem uzyskania informacji o obszarach szczegdlinego
zagrozenia powodzig znajdujgcych sie na obszarze realizacji przedsiewziecia, jesli informacje
udostepnione publicznie nie umozliwiajg identyfikacji obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia,

» do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska celem uzyskania informacji o formach ochrony
przyrody zlokalizowanych w obszarze oraz w poblizu obszaru realizacji przedsiewziecia, jesli informacje
udostepnione publicznie nie umozliwiajg identyfikacji obszaréw objetych formami ochrony przyrody,
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= do zarzadcy ruchu celem uzyskania informacji o miejscach lokalizacji przystankéw autobusowych
wzdtuz planowanej inwestycji.

Na pierwszg rade techniczng projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdélnosci:
= odpowiedzi na wystgpienia o ktérych powyzej, a przypadku braku odpowiedzi potwierdzenie
wystgpienia o udzielenie informacji z potwierdzeniem doreczenia,
= Kkoncepcje rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej sporzadzong na mapie do celdw projektowych
(mapa do celéw projektowych nie musi by¢ na tym etapie przyjeta do zasobu geodezyjnego),

o koncepcja rozwigzan sytuacyjnych powinna zawiera¢ co najmniej projektowany uktad jezdni
(w tym dodatkowych jezdni — dojazdéw do nieruchomosci), chodnikéw, drég rowerowych,
zatok autobusowych, koncepcje odwodnienia (co najmniej rozmieszczenie planowanych
rowow), koncepcje rozmieszczenia zjazdow z podziatem na indywidualne i publiczne. W
koncepcji rozwigzan sytuacyjnych powinien by¢ oznaczony podziat na tereny zabudowy
i pozostaty obszar,

o prognoze obcigzenia ruchem wraz z wyliczeniem kategorii obcigzenia ruchem,

o wyniki badan podtoza gruntowego wraz z okresleniem kategorii gruntéw na poszczegoélnych
odcinkach drogi,

o propozycje podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodnikéw, drog dla rowerdow, zatok
autobusowych dostosowang do ilosci posiadanych danych. W przypadku stwierdzenia
gruntéw nienosnych przedstawi¢ co najmniej trzy propozycje wzmocnienia podtoza,

o okres$lenie miejsc przeciecia drogi z rowami melioracyjnymi z oznaczeniem kierunku sptywu
woéd w rowach melioracyjnych,

o okreslenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez ktdry przebiega droga (na podstawie
mapy topograficznej),

o okreslenie istniejgcych odbiornikéw wod opadowych i roztopowych, ktére mozna wykorzystaé
dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi,

o identyfikacje miejsc kolizji z obiektami objetymi ochrong konserwatorska,

o oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsiewziecia,

o w przypadku drogowych obiektow inzynierskich — okreslenie czy ich rozbiérka i budowa lub
przebudowa bedzie wymagata wykonania obiektéw tymczasowych,

e na drugg rade techniczng, ktéra powinna sie odby¢ w terminie nie pdzniejszym niz 60 dni po
pierwszej radzie technicznej projektant powinien przygotowac:

o uktad sytuacyjny projektowanych rozwigzan drogowych sporzadzony na mapie do celéw
projektowych,

o profil podtuzny jezdni wraz profilem rowéw drogowych,

o uktad sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi,

o okreslenie odbiornikéw wod opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich
zdolnosci do przyjecia wéd z systemu odwodnienia drogi, w przypadku konieczno$ci
zaprojektowania zbiornikdw — rozwigzania sytuacyjne w tym zakresie,

o wyniki badan podtoza gruntowego,

o koncepcje projektu statej organizacji ruchu,

o okredlenie informacji z zakresu ochrony srodowiska dot. ewentualnej koniecznosci budowy
przej$¢ dla zwierzat, z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametrow,

o uktad projektowanego oswietlenia drogi,

o koncepcje projektowe drogowych obiektdw inzynierskich wraz z okresleniem koniecznosci
budowy obiektéw tymczasowych i ich wstepnymi parametrami,

e po drugiej radzie technicznej, w przypadku zgdania zamawiajgcego, powinna sie odby¢ wizja
terenowa przedstawicieli zamawiajgcego oraz projektanta branzy drogowej w terenie, majgca na
celu terenowg weryfikacje przyjetych rozwigzan projektowych,

e w terminie nie dtuzszym niz 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna sie odby¢ trzecia rada
techniczna, na ktérej projektant powinien przedstawic:

o projekty budowlane wszystkich branz,

o propozycje przebiegu linii rozgraniczajgcych oraz linii czasowych zajec,

o projekt statej organizacji ruchu,

o operaty wodnoprawne zawierajgce uzgodnienie warunkow odprowadzania woéd przez
zarzgdcéw odbiornikow,

o projekt karty informacyjnej przedsiewziecia,

o projekt wniosku o odstepstwo od warunkéw technicznych wraz z zatgcznikami,

o projekt docelowej organizacji ruchu
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W trzeciej radzie technicznej powinni wzig¢ udziat na zgdanie zamawiajgcego:
o projektant branzy drogowej — autor projektu zagospodarowania terenu,
o projektant branzy inzynieryjnej,
o projektant branzy odwodnienia,
o projektant branzy instalacyjne;j,
o osoba opracowujgca karte informacyjng przedsiewziecia — w przypadku
e w terminie nie dtuzszym niz dni po trzeciej radzie technicznej powinna sie odby¢ ostateczna rada
techniczna. Na ostatecznej radzie technicznej projektant winien przedstawic:
o projekty budowlane wszystkich branz,
o projekt statej organizacji ruchu
o projekt tymczasowej organizacji ruchu,
o operaty wodnoprawne,

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych,
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z
umowa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zatgczone do Protokotu zdawczo — odbiorczego czesciowego
lub do protokotu przekazania dokumentacji projektowej — dotyczy odbioru ostatecznego.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu.
b) odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbior czesciowy

7.2.1. Zasady odbioru czesciowego

Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czes$ciowego sporzgdzonego dla
wyodrebnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz
Formularzem Wyceny Ofertowe;.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru czesciowego
sporzgdzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

7.3. Odbidr ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

— opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakohczenia)
zawarty w umowie oraz

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan projektowych w zakresie
zgodno$ci z wymaganiami umowy,

— Wykonawca przedtozy dokumentacje projektowa w terminie zgodnym z umowg do odbioru ostatecznego
na podstawie protokotu przekazania dokumentaciji.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokotu
przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zakonczenie odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni
od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz
uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do przedtozonej dokumentacji lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozyé takie wyjasnienia
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i uzupetlnienia, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie
podstawg wystawienia faktury kofhcowe;j.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokot

odbioru ostatecznego.

Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

— kompletne opracowania projektowe,

— oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maija stuzyc,

— protokoty z Rad Technicznych oraz protokdt z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajgcej jakos¢ i
kompletnos¢é dokumentacji projektowe;j,

— protokot sprawdzen oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych,

— dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

— materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujgcej ilosci egzemplarzy dla poszczegdinych
elementéw dokumentac;ji projektowe;j:

— Projekt budowlany - 5 egz.,

— Projekt wykonawczy - 4 egz.,

— Projekt organizacji ruchu na czas robét — 5 egz.,

— Projekt docelowej organizacji ruchu — 6 egz.,

— Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 4 egz.,

— Szczegotowy przedmiar robét — 1 egz.,

— Kosztorys inwestorski — 1 egz.,

— Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

— Operat wodnoprawny — 3 egz.

— Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia — 5 egz.,

— Materiaty do opinii zrid — 7 egz..

— Materiaty do wniosku zrid — 2 egz.

— Materiatu do wniosku o odstepstwo od warunkéw technicznych — 3 egz.
— Operat wodnoprawny — 4 egz.

— Wersja elektronicznej catos¢ dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD

Zamawiajgcy wymaga oprawy poszczegolnych toméw dokumentac;ji projektowej w listwie zamykane;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktére otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolenh.

8. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za catg dokumentacje projektows.

Dopuszcza sie czesciowe fakturowanie na podstawie czes$ciowego protokotu zdawczo - odbiorczego prac,
zgodnie z wyceng poszczegolnych elementéw dokumentacji projektowej zatagczong do umowy.

Kwota umowna bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Platnos¢ czesciowa odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo -
odbiorczego przez Zamawiajgcego.

20



Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Wykonanie dokumentaciji projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania drég wojewddzkich
Nr 713 i 726 w Opocznie, wraz z rozbudowg odcinkéw drég wojewddzkich Nr 713 i 7267

Czesciowe fakturowanie nie moze przekroczyé 80 % catosci zamowienia.
Ptatnos$¢ kohcowa odbywac¢ sie bedzie na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

9. OPCJA — NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zaméwien publicznych przewiduje prawo opcji.
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb Zamawiajgcego. Oznacza to, ze
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamowienia zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski nad
inwestycjg ,na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego”. Nalezy
przez to rozumie¢, ze Zamawiajgcy w formie pisemnej wyznaczy dzieh rozpoczecia wykonania zaméwienia
oznaczonegdo jako ,opcja” i bedzie to réwnoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opciji.

Przewiduje sie realizacje zamdwienia w opcji w latach 2021 - 2023.

Nadzor autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, ze termin swiadczenia ustugi
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu roboét.

W przypadku zmiany terminu realizacji robot termin Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostaje

dostosowany odpowiednio do nowego terminu robot.

Nadzor autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20.1 w szczegdlnosci obejmuije:

— stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji rob6t budowlanych,

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianie szczegoétow dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku
realizaciji,

— udziat w komisjach i radach budowy oraz odbiorze inwestycji.

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedgce naprawieniem btedéw w opracowanej przez
niego dokumentacji projektowej lub jej uzupetnieniem niezbednym dla prawidlowej realizacji robét nie beda
optacane.

Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaze Zamawiajgcemu zmiany oraz poprawki, wynikte z
niezgodnos$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedoéw projektowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub innych czynnoéci swoich upowaznionych
przedstawicieli na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiajgcy nie bedzie
optacat pobytow Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

Jednorazowy nadzér autorski uwzglednia:

— pobyt na budowie projektanta branzy ktdrej dotyczy nadzér autorski,

— przygotowanie materiatow do petnienia nadzoru,

— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem,

— czas pobytu na budowie,

— zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,

— koszt prac projektowych wynikajgcych z pobytu na budowie.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg odbytych
nadzoréw.

Zaktada sie do 10 nadzoréw autorskich.
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