OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obstuga laboratoryjna robét budowlanych dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych w ramach
zadania pn. ,,Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarzadu Drég Wojewddzkich”

1. Miejsce realizacji zamowienia: Wojewodztwo Lodzkie.

2. ZamoOwienie podstawowe obejmuje obstuge laboratoryjna robdt budowlanych dla potrzeb
realizacji zadan inwestycyjnych zgodnie z Formularzem cenowym. Podane ilo$ci badan
kontrolnych przyjete w formularzu cenowym sg szacunkowe. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z niektorych badan kontrolnych lub zmniejszenia ich ilo$ci.

3. W przypadku koniecznos$ci udzielenia zamoéwien uzupetiajacych (zamowienie , o ktorym
mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy) po przekroczeniu warto$ci umownej, zamowienie to
zostanie udzielone z zastosowaniem rodzaju badan i cen jednostkowych nie wyzszych niz
przyjete w ofercie.

4. Opcja obejmuje obstuge laboratoryjna robot budowlanych dla potrzeb realizacji zadan
inwestycyjnych — w ilosci do 50% wartosci zamowienia podstawowego zgodnie
z formularzem wyceny. Realizacja opcji bedzie nastepowala wylacznie w przypadku
ztozenia przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia woli o realizacji opcjonalnej
czesci zamoOwienia. Uruchomienie prawa opcji nastapi po wyczerpaniu iloSci zamdowienia
podstawowego dla poszczegdlnych pozycji. Ceny jednostkowe badan w opcji beda takie
same jak ceny jednostkowe badan w zamowieniu podstawowym, zgodnie z formularzem
cenowym.

Zakonczenie opcji nastgpi z dniem zakonczenia terminu umowy tj. do dnia 30.04.2022r.
lub z dniem zrealizowania zakresu rzeczowego opcji, w zaleznos$ci co nastgpi wczesniej.

5. Wykonawca winien na kazde wezwanie inspektora nadzoru przystapi¢ do wykonania

badania, w czasie nie dluzszym niz zaoferowany czas reakcji.

6. Wykonawca winien wliczy¢ dojazd na miejsce wykonywania ustugi w ceny jednostkowe
badania. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedtozy¢ rozbicie
cenowe z uwzglgdnieniem kosztu badania i kosztu dojazdu na budowe¢. Wynik badania
winien zawiera¢ opini¢ laboratorium i zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwlocznie po
jego wykonaniu.

7. Badania rozliczane bedg na podstawie:

- kart obmiaréw dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych potwierdzonych przez
inspektorow nadzoru,

- zestawien iloéci, rodzaju 1 warto$ci wykonanych badan narastajaco od poczatku petienia
ustugi,

- protokotéw odbioru ustugi z podziatem na poszczegdlne zadania inwestycyjne

- wynik badania bgdzie posiada¢ opini¢ laboratorium.



8. Wynik badania zostanie przekazany Zamawiajgcemu niezwlocznie i nie pozniej niz
w ciagu 24 godzin od ich zakonczenia. Czas badania (od pobrania probki do wykonania
I uzyskania wyniku badania) okreslaja normy i instrukcje.

9. Badania dokonywane beda w oparciu o obowigzujgce normy, wytyczne, instrukcje IBDIM,
zapisy wlasciwych STWiORB.

10. Wykonane badania begda posiadaly opini¢ o zgodno$ci otrzymanych wynikéw badan
z dokumentami okre§lonymi w pkt.9.

11. Zaméwienie nalezy zrealizowaé sukcesywnie, w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego,
w terminie do 30.04.2022r.

12. Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przygotuje opinie do wykonanych badan przez
osobg posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
drogowej lub mostowej. Wykonawca bedzie dysponowat takg osoba.

13. Wykonawca zobowiaze si¢, ze w przypadku, gdy bedzie $wiadczy¢ ustugi na rzecz
Wykonawcy robdt budowlanych realizowanych dla Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi,
badania kontrolne dla tych robdt bedzie wykonywato niezalezne laboratorium drogowe
wskazane przez Zamawiaja na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych ushug
1 ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swym dziataniem lub zaniechaniem na
zasadach ogolnych.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacje¢ i1 zabezpieczenie ruchu
w czasie trwania uslug. Wykonawca w ramach ceny umownej otwory po odwiertach.
Warto$¢ tych ustug jest ujeta w kwocie wynagrodzenia

16. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

— odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢
lub przez Zamawiajgcego z przyczyn Wykonawcy — w wysokosci 10% ceny umowne;j
brutto,

— przekroczenia terminu wykonania badania —w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto za
kazdy dzief przekroczenia,

— opo6znienia w usuni¢ciu wad —w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto za kazdy dzien
opdznienia liczac od ustalonego przez strony terminu,

— nienalezytego wykonania przedmiotu umowy —w wysokosci 10% umownej brutto.

17. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w sposob
nierzetelny 1 budzacy watpliwosci, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ badanie kontrolne przez
niezalezne laboratorium. W przypadku potwierdzenia nienalezytego wykonania badan
przez Wykonawce, koszty badania przeprowadzonego przez niezalezne laboratorium
ponosi Wykonawca.



18. Umowe¢ mozna zmieni¢, jezeli wystgpily okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dacie zawarcia umowy, a w szczego6lnosci:

— Zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
— Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty nie sg istotne

Przewidziane umowag zmiany (z wyjatkiem zmiany dotyczacej przedstawicieli stron)
1 uzupetnienia tresci umowy oraz inne nieistotne w stosunku do tresci oferty moga by¢
dokonywane wylgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem
niewaznosci.



