
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w ramach 

zadania pn. „Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich” 

1. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Łódzkie. 

 

2. Zamówienie podstawowe obejmuje obsługę laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb 

realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Formularzem cenowym. Podane ilości badań 

kontrolnych przyjęte w formularzu cenowym są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do rezygnacji z niektórych badań kontrolnych lub zmniejszenia ich ilości. 

3. W przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających (zamówienie , o którym 

mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy) po przekroczeniu wartości umownej, zamówienie to 

zostanie udzielone z zastosowaniem rodzaju badań i cen jednostkowych nie wyższych niż 

przyjęte w ofercie. 

 

4. Opcja obejmuje obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań 

inwestycyjnych – w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie  

z formularzem wyceny. Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku 

złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej 

części zamówienia. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia 

podstawowego dla poszczególnych pozycji. Ceny jednostkowe badań w opcji będą takie 

same jak ceny jednostkowe badań w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem 

cenowym. 

Zakończenie opcji nastąpi z dniem zakończenia terminu umowy tj. do dnia 30.04.2022r. 

lub z dniem zrealizowania zakresu rzeczowego opcji, w zależności co nastąpi wcześniej. 

5. Wykonawca winien na każde wezwanie inspektora nadzoru przystąpić do wykonania 

badania, w czasie nie dłuższym niż zaoferowany czas reakcji. 

 

6. Wykonawca winien wliczyć dojazd na miejsce wykonywania usługi w ceny jednostkowe 

badania. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć rozbicie 

cenowe z uwzględnieniem kosztu badania i kosztu dojazdu na budowę. Wynik badania 

winien zawierać opinię laboratorium i zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie po 

jego wykonaniu. 

 

7. Badania rozliczane będą na podstawie: 

- kart obmiarów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych potwierdzonych przez 

inspektorów nadzoru, 

-  zestawień ilości, rodzaju i wartości wykonanych badań narastająco od początku pełnienia 

usługi, 

-  protokołów odbioru usługi z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne 

- wynik badania będzie posiadać opinię laboratorium. 



8. Wynik badania zostanie przekazany Zamawiającemu niezwłocznie i nie później niż  

w ciągu 24 godzin od ich zakończenia. Czas badania (od pobrania próbki do wykonania  

i uzyskania wyniku badania) określają normy i instrukcje.  

 

9. Badania dokonywane będą w oparciu o obowiązujące normy, wytyczne, instrukcje IBDIM, 

zapisy właściwych STWiORB.  

 

10. Wykonane badania będą posiadały opinię o zgodności otrzymanych wyników badań  

z dokumentami określonymi w pkt.9. 

 

11. Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,  

w terminie do 30.04.2022r. 

 

12. Wykonawca na polecenie Zamawiającego przygotuje opinie do wykonanych badań przez 

osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

drogowej lub mostowej. Wykonawca będzie dysponował taką osobą. 

 

13. Wykonawca zobowiąże się, że w przypadku, gdy będzie świadczyć usługi na rzecz 

Wykonawcy robót budowlanych realizowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

badania kontrolne dla tych robót będzie wykonywało niezależne laboratorium drogowe 

wskazane przez Zamawiają na koszt Wykonawcy. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych usług  

i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na 

zasadach ogólnych. 

 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu  

w czasie trwania usług. Wykonawca w ramach ceny umownej otwory po odwiertach. 

Wartość tych usług jest ujęta w kwocie wynagrodzenia 

 

16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

 

− odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

lub przez Zamawiającego z przyczyn Wykonawcy – w wysokości 10% ceny umownej 

brutto, 

− przekroczenia terminu wykonania badania –w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za 

każdy dzień przekroczenia, 

− opóźnienia w usunięciu wad –w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za każdy dzień 

opóźnienia licząc od ustalonego przez strony terminu, 

− nienależytego wykonania przedmiotu umowy –w wysokości 10% umownej brutto. 

 

17. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w sposób 

nierzetelny i budzący wątpliwości, Zamawiający ma prawo zlecić badanie kontrolne przez 

niezależne laboratorium. W przypadku potwierdzenia nienależytego wykonania badań 

przez Wykonawcę, koszty badania przeprowadzonego przez niezależne laboratorium 

ponosi Wykonawca. 



18. Umowę można zmienić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 

 

− Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 

− Zmiany umowy w stosunku do treści oferty nie są istotne 

Przewidziane umową zmiany (z wyjątkiem zmiany dotyczącej przedstawicieli stron)  

i uzupełnienia treści umowy oraz inne nieistotne w stosunku do treści oferty mogą być 

dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 


